CONVENTION CADRE POUR L'ACCES ET LE DEPLOIEMENT
DES INFRASTRUCTURES XPFIBRE 92

ENTRE LES SOUSSIGNES :

XPFIBRE 92,

Société par actions simplifiée a capital variable, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro
825 128 176, dont le sieége social est situé Immeuble Crisco Uno 3-5-7 Avenue de la Cristallerie 92310
Sevres, représentée par Monsieur Lionel Recorbet en qualité de Président,

Ci-apres dénommée « XPFIBRE 92 » ou I'« Opérateur d’Immeuble »

D’une part,
Et
XXXXX

Société par actions simplifiée au capital de XXXXXXXX d’euros, inscrite au registre du Commerce et des
Sociétés de XXXX sous le numéro XXXXX, et dont le siége social est situé au XXXXXXXXXXXX.

Représentée par son président, XXXXXXXXXXX, ddment habilité aux fins des présentes,

Ci-aprés dénommée « I'Opérateur Commercial »,

D’autre part, Ci-aprés dénommées la ou les « Partie(s) »
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

XPFIBRE 92 est un opérateur de communications électroniques, établi conformément a I’article L 33-1 du Code
des Postes et des Communications Electroniques.

XPFIBRE 92 est propriétaire d’un réseau de communications électroniques Tres Haut Débit en fibre optique sur le
département des Hauts-de-Seine (92), allant de points de concentration (NRO ou Nceuds de Raccordement
Optiques) jusqu’a la prise installée chez I'abonné final, qu’il soit résidentiel ou professionnel (PTO ou Point de
Terminaison Optique). A ce titre, XPFIBRE 92 se positionne donc comme Opérateur d’Immeuble sur le
département des Hauts-de-Seine, et s’est déclaré comme tel auprés de I'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes (ci-aprés I’« ARCEP »).

L’ARCEP a adopté la décision n° 2009-1106 en date du 22 décembre 2009, homologuée par arrété ministériel du
15 janvier 2010, et publiée au Journal Officiel le 17 janvier 2010, précisant les modalités de I'acces aux lignes de
communications électroniques a trés haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation
peut se situer dans les limites de la propriété privée. Les opérateurs d'immeuble doivent notamment publier une
offre d’acces aux lignes permettant de répondre aux demandes d’acces des opérateurstiers.

L’ARCEP a aussi publié des recommandations le 14 juin 2011 etle 21 janvier 2014, précisant les « Modalités
de I'accés aux lignes a tres haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones tres denses, notamment
ceux de moins de 12 logements » ainsi que la décision n° 2015-0776 du 2 juillet 2015 sur les processus techniques
et opérationnels de la mutualisation des réseaux de communications électroniques a trés haut débit en fibre
optique.

La présente convention de déploiement et d’acceés aux Infrastructures de XPFIBRE 92 (ci-aprés la « Convention

Cadre » ou le « Contrat ») basée sur I'offre de référence publiée par XPFIBRE 92 (ci-aprées '« Offre de Référence »)
s’inscrit donc dans cecadre.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 DEFINITIONS

Les Parties conviennent qu’aux fins du présent Contrat, les mots et expressions suivants dont la premiere lettre
figure en majuscule auront la signification suivante:

« Avis de Mise a Disposition de Point de Mutualisation, de Cablage FTTH ou de Raccordement Client Final» :
désigne le document ou message informatique transmis par XPFIBRE 92 a I'Opérateur Commercial au jour de la
mise a disposition effective du Point de Mutualisation, du Cablage FTTH ou du Raccordement Client Final. Pour
un Point de Mutualisation, la date de I'Avis de Mise a Disposition est dans le CR MAD, le champ «
DateMADprestationPm », Pour le Cablage FTTH dans le CR MAD Sites le champ « DateMADprestationPBs » et pour
le raccordement Client Final dans le « CR MAD Ligne le champ », « DateRaccordementPrise ».

« Cablage FTTH » : désigne I'’ensemble des fibres optiques implantées entre le Point de Mutualisation et les Points
de Branchement Optiques par XPFIBRE 92 conformément aux stipulations de la Convention de Déploiement s’y
rapportant.

« Client Final » : désigne le résident personne physique ou morale d’'un Immeuble ou d’un pavillon ayant souscrit
a une offre de services FTTH auprés d’un Opérateur Commercial.

« Cofinanceur » : désigne tout opérateur ayant signé une Convention de Déploiement avec XPFIBRE 92 et qui
participe a ce titre au financement ab initio ou a posteriori des Infrastructures.

« Commande » : désigne le document contractuel échangé entre les Parties pour la commande par I'Opérateur
Commercial d’une prestation fournie au titre des présentes et passée conformément aux stipulations de I'article
« Modalités de commande ».

« Consultation » : désigne I'appel a cofinancement publié ou transmis par XPFIBRE 92 aux opérateurs désignés
par 'ARCEP dans sa décision n° 2009-0169 relative a la liste des opérateurs destinataires des informations
concernant l'installation de lignes de communications électroniques a trés haut débit en fibre optique dans les
immeubles et régulierement mise a jour par I’ARCEP.

« Convention Immeuble » : désigne la convention d’installation et/ou de gestion, d’entretien, de remplacement
ou de gestion des lignes signée par XPFIBRE 92 en tant qu’Opérateur d’Immeuble avec le propriétaire ou le
syndicat de copropriétaires, en application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications
électroniques.

« Convention de Déploiement » : désigne la convention spécifique a une commune (la Convention de
Déploiement a la Commune) ou a un ou des Point(s) de Mutualisation spécifique(s) (la Convention de Déploiement
au Point de Mutualisation unitaire) signée entre XPFIBRE 92 et un Cofinanceur.

« CPCE » : désigne le code des postes et des communicationsélectroniques.

« Dispositif de Brassage des Lignes » : désigne I'équipement passif permettant la mise en correspondance par
connecteurs entre les fibres situées en aval (vers I'utilisateur final) et les fibres situées en amont (vers les réseaux
d’un ou plusieurs opérateurs).

« Dossier Immeuble » : ensemble des informations communiquées par XPFIBRE 92 a I'Opérateur Commercial
concernant les conditions d’intervention dans un Immeuble. Il y a un Dossier Immeuble par Point de Mutualisation,
PME ou PMI.

« Emplacement » : partie du Point de Mutualisation réservée a I'Opérateur Commercial afin d’y héberger ses
équipements passifs ainsi qu’éventuellement le cable en provenance de son réseau FTTH.

« Engagement d’Investissement » : désigne le(s) montant(s) que I’Opérateur Commercial s’est engagé a payer a
XPFIBRE 92 en tant que Cofinanceur dans le cadre de la (des) Conventions de Déploiement des Cablages FTTH.

« Fibre Optique Dédiée » : désigne le chemin continu en fibre optique d’une Ligne, mis a disposition d’un
Opérateur Commercial de fagon permanente, que celui-ci fournisse ou non un service a l'utilisateur final concerné.

« Fibre Optique Partagée » : désigne le chemin continu en fibre optique d’une Ligne, mis a disposition d’un
Opérateur Commercial de fagon temporaire, pour ce qui est nécessaire a la fourniture effective de services de
communications électroniques a I'utilisateur finalconcerné.



« Fichier » ou « Fichier IPE » : désigne le fichier, contenant la liste des Immeubles bénéficiant d’une Convention
Immeuble et des pavillons sans conventionnement, et pour chacun d’entre eux, I'adresse postale de I'lmmeuble
concerné, l'identité et |'adresse du propriétaire ou du syndic de copropriété représentant le syndicat des
copropriétaires, le nombre estimé de Logements et de locaux desservis, conformément aux spécifications du
groupe Interop’Fibre.

« Garantie(s) » : désigne une garantie bancaire a premiére demande ou un dépot de garantie demandé par
XPFIBRE 92 a I'Opérateur Commercial, conformément aux dispositions de la présente Convention Cadre.

« Guichet Unique de Traitement des Commandes » : désigne le point de contact chez XPFIBRE 92 et chez
I’Opérateur Commercial en charge respectivement du traitement des Ccommandes et de |'émission des
commandes.

« Guichet Unique SAV » : désigne le point de contact chez XPFIBRE 92 et chez I'Opérateur Commercial en charge
de la gestion des opérations de maintenance, qu’elles soient curatives ou préventives et qu’elles soient au moment
du déploiement ou de I'exploitation du réseau.

« Immeuble FTTH » : batiment ou ensemble de batiments a usage d’habitation, a usage professionnel ou a usage
mixte et pour lequel I'Opérateur d’'immeuble a signé une Convention d'Immeuble avec le Gestionnaire d'Immeuble
permettant I'installation de la partie terminale de I'Infrastructure de réseau FTTH.

« Incident(s) » : désigne toute interruption totale ou altération de la continuité optique (au sens des « STAS ») de
la PTO au Point de Mutualisation signalée auprés du Guichet Unique SAV et prélocalisée au sein de I'Infrastructure
par I'Opérateur Commercial. L'interruption totale est qualifiée d’Incident Majeur et I'altération de la continuité
est qualifiée d’Incident Mineur.

« Informations Confidentielles » : désigne I'existence et le contenu du Contrat et plus généralement toutes
informations liées au Contrat, de quelque nature que ce soit, quels que soient leurs supports et modes de
communication ou le moment de leur remise, qu’elles soient transmises directement par I'une des Parties ou I'un
de ses partenaires dans le cadre du Contrat, relatives a I'une des Parties, a son savoir-faire technique et
commercial, ses méthodologies, sa documentation, ses installations, la technologie qu’elle utilise, ses ressources,
ses clients, sous-traitants et fournisseurs, et plus particulierement toutes les informations communiquées par
I'une des Parties ainsi que les informations figurant sur un support revétu de la mention « Confidentiel » ou toute
autre mention ayant pour effet de conférer un caractére confidentiel au document concerné. Par principe, méme
non marquées du sceau « confidentiel », les informations de toute nature, quel qu’en soit le support, dans le cadre
de la présente Convention Cadre, des Conventions de Déploiement et des Commandes, doivent étre considérées
comme confidentielles, sauf exceptions listées ci-dessous :

Ne sont pas considérées comme des Informations Confidentielles au titre du Contrat les informationsentrées dans
le domaine public préalablement a leur divulgation ou postérieurement a celle-ci, sans qu’une obligation du
Contrat n’ait été violée, (ii) publiées, sans qu’une telle publication ne constitue une violation du Contrat, (iii) dont
la divulgation résulte de I'application d’une disposition légale impérative, ou d’'une décision impérative émanant
d’une juridiction compétente ou d’une autorité gouvernementale ou (iv) divulguées apres accord préalable écrit
de I'autre Partie.

« IRU » : désigne le droit d’'usage a long terme (« Indefeasible Rights of Use » en anglais) concédé par XPFIBRE 92
a I'Opérateur Commercial en échange d’un engagement de financement dans les conditions stipulées au présent
Contrat. L'attribution d’un IRU emporte automatiquement le transfert des risques associés aux Lignes et
notamment les risques de perte, dommage, obsolescence, dégradation ou indisponibilité causée par des tiers.

« Informations Préalables » : désigne I'ensemble des informations mises a disposition par XPFIBRE 92 auprés des
opérateurs commerciaux afin de leur communiquer les informations relatives au déploiement des Infrastructures
et leurscaractéristiques.



« Infrastructures » : Ensemble constitué des Points de Mutualisation, des Cablages FTTH et Points de Branchement
Optique et de I'ensemble des Immeubles FTTH et/ou Pavillon raccordés et dont 'accés est prévu au titre du présent
Contrat, inclus, le cas échéant, les cablages immeubles tiers.

« Jours Ouvrés » : du lundi au vendredi (hors jours fériés ou chomés) de 8 H a 18H.

« Ligne de communications électroniques a trés haut débit en fibre optique » ou « Ligne » : désigne une
liaison passive constituée d’un ou de plusieurs chemins continus en fibres optiques depuis un Point de Mutualisation
jusgqu’a un Point de Terminaison Optique et permettant de desservir un Client Final.

« Local » ou « Prise » ou « Logement » : désigne tout local d’'un Immeuble a usage d’habitation, a usage
commercial professionnel ou a usage mixte.

« Logement Raccordable » : désigne tout « Logement » ou « Local » ou « Prise » accessible par un « Point de
Branchement Optique » ou « PBO ». Un logement est considéré raccordable a partir du moment ou le Point de
Branchement Optique, dernier dispositif technique avant le raccordement individuel, est mis en place.

« Offre de Référence » : Ensemble de documents décrivant succinctement ou complétement I'offre de
mutualisation des accés optiques.

« Opérateur d’Immeuble » : désigne XPFIBRE 92 lorsqu’il est chargé de I'établissement ou de la gestion d’une
Infrastructure dans un Immeuble, dans le cadre d’'une Convention Immeuble.

« Ouverture Commerciale » : désigne la date a laquelle I'Opérateur Commercial peut proposer, s’il est
Cofinanceur, des services de communications électroniques a ses Clients Finals via I'Infrastructure et en
conséquence procéder a une (des) commande(s) de Raccordement Client Final. Cette date est communiquée par
XPFIBRE 92 dans les « Fichier » ou « Fichier IPE ».

« Pavillon » : désigne une adresse associée a un immeuble uni-propriétaire et mono-logement pour laquelle il
n’est pas nécessaire de signer une Convention Immeuble.

« Poches de Basse Densité » ou « PBD » : Ensemble des zones géographiques défini par 'ARCEP dans sa
recommandation du 21 janvier 2014 et publiée sur son site Internet.

« Poches de Haute Densité » ou « PHD » : Ensemble des zones géographiques de la Zone Trés Dense qui ne sont
pas classés en Poches Basse Densité, telle que régie par la recommandation ARCEP du 21 janvier 2014 et publiée
sur le site de I’ARCEP.

« Point de Branchement Optique » ou « PBO » : désigne I'équipement situé en étage ou en extérieur permettant
le raccordement ou le branchement de chaque Client Final au Cablage FTTH implanté dans I'lmmeuble.

« Point de Mutualisation » ou « PM » : désigne le point d’accés de I'Infrastructure mis a la disposition des
Opérateurs Commerciaux par XPFIBRE 92 en vue de fournir des services de communications électroniques aux
utilisateurs finals correspondants, conformément a I'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications
électroniques.

« Point de Mutualisation Intérieur » ou « PMI » : désigne un Point de Mutualisation lorsque le Dispositif de
Brassage des Lignes est situé a I'intérieur d’un Immeuble. Par opposition auPME.

« Point de Mutualisation Extérieur » ou « PME » : désigne un Point de Mutualisation lorsque le Dispositif de
Brassage des Lignes est situé a I’extérieur d’un Immeuble. Par opposition auPMI.

« Point de Terminaison Optique » ou « PTO » : désigne la limite de séparation entre I'Infrastructure et I'installation
privative du Client Final matérialisée par une prise optique dans le Local du Client Final.

« Proposition » : désigne le document envoyé a XPFIBRE 92 par un opérateur en réponse a la Consultation publiée
par XPFIBRE 92.

« Raccordement Client Final » : désigne I'’ensemble des opérations techniques permettant d’établir une liaison
optique entre le Point de Branchement Optique et le Point de Terminaison Optique situé dans le Local.

« Raccordement du Point de Mutualisation » : désigne I’'ensemble des opérations techniques permettant de relier
le Point de Mutualisation au réseau FTTH d’un Opérateur Commercial.

« Reversement » : désigne les montants reversés a I'Opérateur Commercial lors de I'arrivée d’un nouveau
Cofinanceur et du recalcul de sa participation financiére au déploiement du CablageFTTH.



« Société Affiliée » : désigne (i) toute société dont 'une des Parties détient ou détiendra, directement ou
indirectement, le contrdle au sens de I'article L. 233-3 du code de commerce, ou (ii) toute société qui détient ou
détiendra, directement ou indirectement, le contréle de I'une des Parties au sens dudit article, ou encore (iii) toute
société dont le contréle est ou sera détenu, directement ou indirectement, par une société telle que visée au
paragraphe (ii) ci-dessus.

« STAS » : Spécifications Techniques d’Acces au Service

« Zone Arriére » : Cette expression désigne I'ensemble des Logements qui sont ou seront raccordables a un Point
de Mutualisation.

« Zone trés dense » : désigne les communes dont la liste figure en annexe | de la Décision ARCEP n° 2013-1475 du
10 décembre 2013.



ARTICLE 2 OBIJET DU CONTRAT

La présente Convention Cadre a pour objet de fixer les différentes modalités :

0 de construction, de maintenance et de gestion des Infrastructures pouvant étre mises en place dans
les Immeubles et les Pavillons par XPFIBRE 92 dans le cadre d’une Consultation,

(i) de mise a la disposition de I'Opérateur Commercial des Cablages FTTH et des Raccordements Client
Final et du Point de Mutualisation (ci-aprés « PM » « PME » « PMI »,

(iii) d’utilisation par I'Opérateur Commercial de l'Infrastructure en vue de fournir un service de
communications électroniques a ses Clients Finals,

(iv) de concession de I'IRU & I’Opérateur commercial.

Il est expressément entendu entre les Parties que la conclusion de la présente Convention Cadre ne constitue en
aucun cas une obligation pour XPFIBRE 92 de construire des Cablages FTTH ni pour I'Opérateur Commercial de
participer au financement ab initio ou a posteriori desdits Cablages FTTH.

Seul le lancement d’une Consultation par XPFIBRE 92 suivi d’une réponse conforme par I’'Opérateur Commercial
et d’'un engagement de celui-ci a participer au financement ab initio constitue une obligation de construction pour
XPFIBRE 92 et d’achat pour I'Opérateur Commercial dans les conditions et limites définies par la Convention de
Déploiement.

XPFIBRE 92 garantit que les échanges d’information, les prestations d’acces ainsi que les processus opérationnels
et techniques seront fournis dans les mémes conditions a I'ensemble des clients de la convention cadre pour
I'acces et le déploiement des infrastructures XPFIBRE 92, dont le cas échéant a sa propre branche commerciale,
aux sociétés du groupe auquel il appartient et a toute société ayant un lien capitalistique avec ledit groupe.

ARTICLE 3 PERIMETRE

XPFIBRE 92 déploie et exploite un réseau a trés haut débit sur les communes constituant le territoire du
département des Hauts-de-Seine au jour de la signature des présentes.

Ces déploiements sont constitués (i) des déploiements horizontaux en fibre optique allant des Nceuds de
Raccordement Optique (NRO) jusqu’aux Points de Mutualisation et (ii) des déploiements verticaux allant des Points
de Mutualisation Intérieur ou Extérieur jusqu’aux PTO en fibre optique. XPFIBRE 92 effectuera les déploiements
verticaux en fibre optique dans le cadre d’'une Consultation conformément a I'Offre de Référence et la présente
Convention Cadre seraapplicable.

La Convention Cadre est donc applicable sur I'ensemble du territoire du département des Hauts-de-Seine.

Par ailleurs, la présente Convention cadre s’applique a toute souscription de cofinancement passée par I’'Opérateur
Commercial a compter de son entrée en vigueur. Toute convention ayant pour objet I'accés et le déploiement des
infrastructures, signée par I'Opérateur Commercial avec un tier et transférée a XPFIBRE 92 demeure expressément
applicable aux cofinancements souscrits avant la date d’entrée en vigueur des présentes.

ARTICLE 4 MODALITES DE PARTICIPATION AU DEPLOIEMENT DES
INFRASTRUCTURES




L’Opérateur Commercial pourra raccorder un Point de Mutualisation a son réseau, dans le cadre des présentes, des
lors qu’il a participé au cofinancement ou souscrit une offre d’accés de la (des) Infrastructures raccordée(s) au Point
de Mutualisation en cause. Ce cofinancement pourra se faire :

)] dans le cadre d’une Consultation par un financement ab initio,

(i) dans le cadre de la commande d’un Point de Mutualisation Spécifique par un financement

a posteriori,

(iii) dans le cadre de l'intégration d’'une Consultation apres la date de remise des Propositions par un

financement mixte : ab initio pour les Immeubles restant a déployer et a posteriori pour les Immeubles déja déployés,

(iv) dans le cadre d’une offre de location a la Ligne FTTH.

Article 4-1 Consultation
Article 4-1-1  Objet de la Consultation

La Consultation a pour objet d’informer les opérateurs mentionnés dans la liste prévue a I'article R 9-2 du Code des
Postes et Communications Electroniques et tenue a jour par I’ARCEP de I'intention de XPFIBRE 92 de déployer des
PM et des Cablages FTTH sur une commune afin d’identifier les opérateurs souhaitant participer a leur cofinancement
ainsi que le cas échéant, au parc de PM et de Cablages FTTH existant, déja installés ou en cours de finalisation par
XPFIBRE 92. Elle permet en outre d’identifier les opérateurs Cofinanceurs souhaitant bénéficier d’une Fibre Optique
Dédiée ou d’une Fibre Optique Partagée au sein du Cablage FTTH déployé.

A cet effet, XPFIBRE 92 publie une Consultation a destination des opérateurs de la maniére suivante:

. publication de la Consultation sur la page internet dédiée de de XPFIBRE 92 accessible sur le site
(www.covage.com);

. envoi de la Consultation a I'Opérateur Commercial par courriel et par courrier
postal (LRAR).

Si le plafond de I'Engagement d’Investissement des Cofinanceurs n’a pas été atteint a la fin de la période
d’engagement telle que définie dans la Convention de Déploiement, XPFIBRE 92 pourra proposer d’allonger la durée
d’engagement du Cofinanceur qui I'accepte sauf refus motivé du Cofinanceur notifié a XPFIBRE 92 au plus tard 15
jours apres réception du courrier de XPFIBRE 92 notifiant au Cofinanceur, I'intention de XPFIBRE 92 de prolonger la
période d’engagement pour la durée telle que définie dans ledit courrier.

Article 4-1-2  Contenu de la Consultation
La Consultation mentionne au moins les éléments suivants:
. le périmétre géographique de la Consultation pour une ou plusieurs communes ;

. le montant du plafond total de I'Engagement d’Investissement par commune dans laquelle XPFIBRE 92
déploie des Infrastructures hors colt du Raccordement Client Final. Ce plafond permet de déterminer en fonction du
nombre d’Opérateurs Cofinanceurs intéressés, le montant du plafond d’Engagement d’Investissement par commune
exigible pour chaque Opérateur Cofinanceur ;

. la durée d’engagement pour laquelle le montant plafond d’Engagement d’Investissement s’applique,
concernant I'acces aux nouveaux PM et Cablages FTTH équipés par XPFIBRE 92;

. I'adresse de la page internet dédiée de Covage 92 ou I'Opérateur peut accéder a la Consultation;
. la date limite de réponse a la Consultation.

Sauf mention contraire dans la Consultation, les opérateurs ont trente (30) jours calendaires pour répondre a la
Consultation a compter de sa date de publication sur la page Internet dédiée deXPFIBRE 92.



Article 4-1-3  Proposition de 'Opérateur Commercial

Si 'Opérateur Commercial souhaite participer au cofinancement, il transmet, sur la base du modéle joint en annexe
11, un formulaire d’adhésion a XPFIBRE 92 selon les modalités précisées dans la Consultation.

Toute réponse incompléte pourra étre considérée comme irrecevable par XPFIBRE 92. Toutefois, XPFIBRE 92 pourra
demander aux opérateurs ayant remis un formulaire d’adhésion incomplet de le compléter dans un délai de dix (10)
Jours Ouvrés a compter de I'envoi de lademande.

Si la Consultation concerne plusieurs communes, au sens de son code INSEE, I'Opérateur Commercial pourra
renseigner un seul formulaire d’adhésion pour I'ensemble des communes dés lors que chaque commune fait I'objet
d’un Engagement d’Investissement spécifique.

Pour chacune des communes pour lesquelles I'Opérateur est intéressé par un Cofinancement ab initio dans le
périmeétre de la Consultation, le formulaire d’adhésion de I'Opérateur Commercial en réponse a la Consultation
I’engage sur le cofinancement de I'intégralité des Infrastructures déployées par XPFIBRE 92 dans le périmetre de la
Consultation.

Le formulaire d’adhésion sera rédigé selon la forme définie dans la Consultation et devra, en tout état decause,
comporter obligatoirement I’'ensemble des éléments suivants:

. Les modalités de déploiement de I'Infrastructure souhaitées par I'Opérateur Commercial pour chaque
commune : Fibre Optique Dédiée (hors PM Extérieurs) ou Partagée, espace d’hébergement dédié ;

. Le montant du plafond total de I'Engagement d’Investissement par commune et ;

. La mention de l'interlocuteur (personne physique) désigné par I’Opérateur Commercial pour le suivi de la
Consultation.

Si I’Opérateur Commercial souhaite une Fibre Optique Dédiée, il doit préciser s’il souhaite une livraison sur fibre nue
ou une livraison surconnecteur.

Le formulaire d’adhésion sera remis en mains propres contre récépissé ou envoyée a XPFIBRE 92 par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les délais mentionnés a la Consultation, a I'adresse ci-dessous :

XPFIBRE 92

Immeuble Crisco Uno

3-5-7 Avenue de la Cristallerie
92310 Sevres

Le formulaire d’adhésion transmis par I'Opérateur Commercial I'engage fermement et irrévocablement pour la
période mentionnée a la Consultation a compter de sa date de signature, jusqu’a hauteur du montant plafond de
I’Engagement d’Investissement exigible par commune, qui sera déterminé sur la base du montant plafond
d’Engagement d’Investissement total par commune en fonction du nombre total d’Opérateurs Cofinanceurs et
suivant les modalités techniques y mentionnés. L'Engagement d’Investissement porte sur toutes les Infrastructures
dont la mise a disposition est effective avant la fin de la période d’Engagement dans la limite du plafond de
I'Engagement d’Investissement (ces Infrastructures sont indiquées dans le Fichier IPE avec le statut « En cours de
déploiement » ou « Déployé ») dans le dernier IPE recu par I’'Opérateur Commercial précédent la fin de la période
d’engagement.

Si le plafond de I'Engagement d’Investissement est atteint avant la fin de la période d’engagement, XPFIBRE 92 ne
pourra demander a I'Opérateur Commercial le cofinancement des Infrastrucutres qui excéderait ce plafond, sauf
accord express entre les Parties, comme prévu notamment dans les conditions de I'article 4-1-1 de la présente
Convention Cadre.

Il est expressément entendu que cette durée d’engagement ne peut étre supérieure a trois (3) ans et qu’a défaut de
spécification dans la Consultation, elle sera d’un (1) an, sous réserve d’une éventuelle prorogation décidée
conformément aux stipulations de I'article 4.1 ci-dessus.
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Article 4-1-4  Conclusion de la Consultation

Dés lors que I"Opérateur Commercial a transmis une Proposition, XPFIBRE 92 I'informera de I'acceptation ou du rejet
de celle-ci, en cas de non-conformité, et des raisons de ce rejet, ainsi que du montant du plafond de I'Engagement
d’Investissement par commune.

Si les opérateurs participant a la Consultation ont retenu des modes de déploiement compatibles entre eux, XPFIBRE
92 retiendra les modalités de déploiement demandées par ceux-ci.

S’il s’avére que les participants ont retenu des modes de déploiement incompatibles entre eux ou avec les différentes
modalités de déploiement proposées par XPFIBRE 92, XPFIBRE 92 déploiera selon les modalités suivantes :

. S’il s’agit du déploiement d’'un PMI :

o dans le cas ou seul un opérateur demande le déploiement d’une Fibre Optique Dédiée, XPFIBRE
92 déploiera I'Infrastructure en bifibre. Elle attribuera la Fibre Optique Dédiée disponible a I'opérateur en ayant fait
la demande et mutualisera avec les autres opérateurs la deuxieme fibre, en tant que Fibre OptiquePartagée.

o dans le cas ol aucun opérateur ne demande le déploiement de Fibre Optique Dédiée, XPFIBRE 92
pourra librement décider de déployer en bifibre ou en monofibre. XPFIBRE 92 informera les participants des
modalités de déploiement retenues en leur transmettant la Convention de Déploiement dont un modeéle figure en
annexe 12 pré remplie et a signer.

. S’il s’agit du déploiement d’'un PME en Poche de Haute Densité, XPFIBRE 92 déploiera en monofibre.

. S’il s’agit du déploiement d’'un PME en Poche de Basse Densité, XPFIBRE 92 déploiera en monofibre.

L'Opérateur Commercial aura alors un délai de quinze (15) Jours Ouvrés pour retourner la Convention de
Déploiement signée a XPFIBRE 92.

En I'absence de retour de la Convention de Déploiement dans le délai susmentionné, XPFIBRE 92 mettra en demeure
I’Opérateur Commercial de retourner ladite convention signée sous 10 Jours Ouvrés. Passé ce délai, la participation
de I'Opérateur Commercial a la Consultation sera considérée commecaduque.

Si aucun opérateur n’a fait de Proposition conforme ou qu’a I'issue du délai de mise en demeure aucun participant
n’a retourné les Conventions de Déploiement de Cablages FTTH signées, XPFIBRE 92 aura toute liberté pour déployer
les Infrastructures et choisir unilatéralement les modalités de déploiement y afférentes.

Dés lors qu’a I'occasion d’une nouvelle consultation les conditions techniques changent, XPFIBRE 92 fera ses meilleurs
efforts pour que ledit changement de technologie soit pris en compte notamment en ce qui concerne les Immeubles
dont les études et/ou la construction ont déja été engagées sur la base de I'ancienne solution technique.

Dans le cas ou il s’agit de passer d’une solution monofibre a une solution multifibre, le ou les opérateurs qui auront
opté pour une Fibre Optique dédiée, seront cofinanceurs dés les premiers Immeubles livrés en multifibre. S’agissant
des Immeubles encore livrés en monofibre et dont la construction aura démarré dans I'ancienne consultation, ils
seront cofinancés uniquement par les cofinanceurs de I'ancienne consultation en question.

S’il s’agit de passer d’une solution multifibre a monofibre, le ou les opérateurs qui auront décidé de ne plus cofinancer
la Fibre Optique Dédiée seront toutefois toujours tenus de cofinancer les Immeubles dont la construction en
multifibre aura démarré dans la cadre de I'ancienne consultation concernée (c’est-a-dire les immeubles qui sont
indiqué « En cours de déploiement » ou « Déployé » dans le dernier Fichier IPE précédent la date de fin de I'ancienne
consultation). En revanche, ces derniers ne seront pas cofinanceurs des Immeubles monofibres construits sur la base
de la nouvelleConsultation.

Article 4-2 Consultation par lot en Zone arriere de PME

La décision n°2015-0776 de I'ARCEP du 2 juillet 2015 prévoit qu’une consultation de lot doit avoir lieu avant tout
déploiement de Point de Mutualisation Extérieur. La consultation de lot a pour objectif de permettre aux communes
et aux collectivités d’avoir une vision sur les déploiements sur leur territoire et aux opérateurs commerciaux de faire
part de leurs besoins.
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La consultation de lot est envoyée a la liste des destinataires suivants :

. les opérateurs présents sur la liste prévue par I'article R. 9-2 du CPCE ;

. les opérateurs d'immeuble inscrits sur la liste des opérateurs d’'immeuble qui déploient ou prévoient de
déployer un réseau a trés haut débit en fibre optique sur le territoire concerné au regard de la zone déclarée aupres
de I’ARCEP ;

. la ou les communes desservies par la zone arriére du point de mutualisation ;

. la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales portant un schéma directeur
territorial d’aménagement numérique tel que défini a I'article L. 1425-2 du CGCT lorsque celui-ci existe ;

. le cas échéant, le groupement de collectivités compétent selon I'article L. 1425-1 du CGCT ;

. la collectivité ou le groupement de collectivités territoriales compétent pour délivrer les autorisations
d’occupation domaniale nécessaires aux déploiements programmés ;

. et I’ARCEP.

La consultation préalable est émise par lots correspondant a des Zones Arriere d’'un ou plusieurs points de
mutualisation.

XPFIBRE 92 transmettra le dossier de consultation en piéce jointe au message ; il est aussi possible d’indiquer dans le
courrier d’accompagnement comment récupérer le dossier de consultation lorsque celui-ci est trop lourd.

L'Opérateur est informé de la consultation en Zone(s) Arriere de PME par courrier électronique avec demande d’avis
de réception, conformément au protocole de Consultation de lot en vigueur du groupe Interop’Fibre.

La consultation se présentera sous la forme d’un dossier de consultation composé de fichiers de données (.csv) et
cartographiques, accompagnés d’un courrier d’'accompagnement précisant :

- le périmétre géographique (ZTD) dans I'objet du courrier électronique ;

- le type de consultation (initiale ou republication) ;

- la référence de consultation ;

- le mode de récupération des fichiers s’ils ne sont directement joints au courrier ;

- les dates de début de consultation et de fin de la consultation.

La date limite de réponse a la consultation en Zone(s) Arriere de PME est postérieure d’au moins trente (30) jours
calendaires a la date d’envoi de la consultation en Zone(s) Arriére de PM. Le découpage géographique comporte :

- la partition prévisionnelle du Lot en Zone(s) Arriére de PME ;

- le contour des communes concernées par la consultation de lot ;

- la position prévisionnelle des PME ;

- et éventuellement le contour du lot.

Le découpage géographique est fourni sous la forme de fichiers cartographiques et est complété d’un fichier CSV qui
précise :

- I’adresse et les coordonnées de chaque PME ainsi qu’une référence définitive permettant ultérieurement
de commander I'acces a ce PME et aux lignes qu’il regroupe;

- les caractéristiques techniques et les modalités de raccordement de chaque PME ;
- la date prévisionnelle d’installation du PME ;

- les adresses de I'ensemble des Immeubles et Pavillons desservis par le point de mutualisation et de ceux
susceptibles de I'étre (en vue d’une complétude sur la zone), ainsi que le nombre de logements ou locaux a usage
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professionnel correspondants.

Toute réponse a la consultation doit parvenir a XPFIBRE 92 au plus tard le jour de la date limite de réponse a la
consultation indiqué dans le courrier électronique envoyé a I'Opérateur.

L'Opérateur Commercial répond a XPFIBRE 92 par courrier électronique avec demande d’avis de réception a
I'adresse indiquée dans le courrier d’accompagnement de la consultation.

L’Opérateur Commercial supporte le risque inhérent aux aléas qui accompagnent tout envoi électronique.

Suite a la consultation et conformément aux spécifications du groupe Interop’Fibre, XPFIBRE 92 pourra procéder a une
mise a jour:

- de la position prévisionnelle des PM ;

- de la partition du lot en Zone(s) Arriere de PM.

Dans ce cas, une nouvelle version de la partition du lot en Zone(s) arriere de PM est renvoyée par voie électronique
dans les mémes conditions que prévues pour la consultation initiale.

Article 4-3 Offre de cofinancement au Point de Mutualisation

L'Opérateur Commercial peut demander de participer au cofinancement d’un Point de Mutualisation spécifique qui
n’est pas couvert par les différentes Conventions de Déploiement qu’il asignées.

Dans ce cas, il fait une demande d’acces au Point de Mutualisation spécifique a XPFIBRE 92. Cette derniére lui
transmettra la Convention de Déploiement s’y rapportant qu’il devra signer et sur la base de laquelle il pourra passer
une commande d’un Point de Mutualisation a I'unité conformément a l'article « Modalités de commande » des
présentes.

Sa demande d’accés au Point de Mutualisation sera automatiquement traitée par XPFIBRE 92 comme une demande
de Fibre Optique Partagée. Dans cette hypothése, I'Opérateur Commercial ne pourra en aucun cas demander la mise
a disposition d’une Fibre Optique Dédiée dans le Cablage FTTH.

Article 4-4 Cofinancement a posteriori

L’Opérateur Commercial peut demander a participer au cofinancement des Infrastructures sur une commune méme
s’il n’a pas participé a la Consultation s’y rapportant sous réserve qu’il n’y ait pas de Consultation en cours sur la
commune.

Dans ce cas, il fait une demande d’acces a I’'ensemble des Infrastructures existantes et a déployer dans le périmetre
de la derniére Consultation en date a XPFIBRE 92 mentionnant s’il souhaite une Fibre Optique Dédiée ou une Fibre
Optique partagée.

En réponse, XPFIBRE 92 lui transmet les éléments suivants : les modalités de déploiement, le montant correspondant
au cofinancement a posteriori des Infrastructures déja déployées sur la communedans le cadre du périmétre de la
Consultation en fonction des modalités de déploiement choisies par I’'Opérateur Commercial, le montant de
I’Engagement d’Investissement et la Convention de Déploiement préremplie.

Il est expressément entendu que la demande d’accés a posteriori de I'Opérateur Commercial ne pourra en aucun
cas avoir pour effet de modifier les modalités de déploiement définies dans le cadre de la Consultation. En outre,
dans le cas ou I’Opérateur Commercial demande une Fibre Optique Dédiée et que le Cablage FTTH ne dispose plus
de Fibre Optique Dédiée disponible, sa demande sera traitée sur la base de la mutualisation de la Fibre Optique
Partagée.

Les conditions financieres telles que définies a I'annexe 4 de la présente Convention Cadre seront alors applicables
au cofinancement des Infrastructures sur une commune par cet Opérateur Commercial, notamment la nouvelle clé
de cofinancement a postériori.
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Article 4-5 Offre accés a la Ligne FTTH

L’offre d’acces a la Ligne FTTH consiste a mettre a disposition de I’Opérateur Commercial une ou plusieurs Ligne(s)
FTTH afin de permettre a des Clients Finals de disposer de services de communications électroniques a tres haut
débit en fibre optique sans aucun engagement de volume ou de durée de la part de I'Opérateur Commercial.

Afin de bénéficier de I'offre d’accés a la Ligne FTTH, I'Opérateur Commercial doit souscrire un accés au PM sur lequel
est rattachée la Ligne FTTH qu’il souhaite utiliser. La prestation d’acces a la Ligne FTTH s’entend uniquement de la
mise a disposition des équipements passifs qui la composent.

Article 4-6 Offre d'acces unitaire au PM

La mutualisation des Infrastructures de réseau FTTH au titre de I'offre d’accés a la Ligne FTTH s’accompagne d’un
acces au PM. Dans un PM, I'Opérateur d’Immeuble met a la disposition de 'Opérateur Commercial un ou plusieurs
emplacement(s) permettant d’accueillir un équipement actif ou un équipement passif.

L'Opérateur Commercial gere directement et a ses frais l'installation, I'exploitation, la maintenance de ses
équipements et le paiement de I'électricité afférente a ces derniers, le cas échéant.

L'Opérateur Commercial est responsable du respect des normes par ses équipements (bruit et électricité) et procede
a ses frais a tous les contréles nécessaires, dans le respect des régles en vigueur.

Commande d’accés unitaire au PM
La commande d’accés unitaire au PM n’est utilisée que pour I'offre d’acces a la Ligne FTTH.

L'Opérateur Commercial a la faculté de commander un acces unitaire a un PM. Au titre de cette Commande,
I’Opérateur d'Immeuble n’autorise que les demandes d’hébergement d’Equipements passifs PM.

Les Commandes de I'Opérateur Commercial sont traitées selon les délais et processus précisés a I'article 10 de la
Convention.

Mise a disposition de I'accés au PM

L'Opérateur d'Immeuble envoie a I'Opérateur Commercial un avis de mise a disposition du PM (CR MAD PM) lorsqu’un
Emplacement est mis a disposition de I'Opérateur Commercial au sein d’'un PM. L’'Opérateur Commercial peut alors
installer dans 'Emplacement :

-  Des Equipements passifs ;

- Des Equipements actifs si I’'Opérateur Commercial dispose d’un accés au PM pour héberger des Equipements
actifs ;

- Un cable en fibres optiques en provenance de son réseau FTTH ou un Raccordement distant le cas échéant.

L’Opérateur Commercial s’engage a respecter les Emplacements et ressources qui lui sont attribués par XPFIBRE 92
qui sont notifiés dans I'avis de mise a disposition du PM et dans les conditions de I'’Annexe 4.

ARTICLE5 DOCUMENTS CONTRACTUELS

La Convention Cadre sert de cadre a la passation des Conventions de Déploiement des Infrastructures. L’ensemble
de la relation contractuelle entre les Parties est donc régie par les documents contractuels suivants présentés par
ordre hiérarchique de valeur juridique décroissante et constituant ensemble le « Contrat » :

1. la Convention Cadre constituée du présent document et de ses annexes listées en article
« Liste des annexes » ;

2. la(les) Conventions de Déploiement des Infrastructureset ses (leurs) annexes;
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3. les Commandes passés par |I'Opérateur Commercial.

En cas de contradiction entre les documents contractuels, le document de rang hiérarchique supérieur prévaudra.
En cas de contradiction entre un document et ses annexes, le document prévaudra sur les annexes.

En cas de modification de I'un des documents, les Parties signeront un avenant afin d’entériner la modification. Tant
gu’un tel avenant ne sera pas signé par les Parties, la modification en cause ne leur sera pas opposable.

Toutefois, XPFIBRE 92 pourra modifier unilatéralement les annexes « Modalités techniques de déploiement des
Infrastructures », « Maintenance », « Qualité de service », « Flux », « STAS multifibre », « Formulaire d’adhésion » et
« Guichet Unique ». Ces modifications seront transmises a I'Opérateur Commercial par voie de notification LRAR.
Toute modification de ces annexes sera notifiée moyennant un préavis de trois (3) mois.

ARTICLE6 DUREE DE LA CONVENTION CADRE

La Convention Cadre prend effet a sa date de signature par la derniére des Parties et prend fin concomitamment au
terme du dernier IRU concédé a I'Opérateur commercial conformément aux présentes ou au jour de la prise d’effet
de la résiliation en application de I'article « Résiliation » par I'une des Parties.

ARTICLE 7 CONVENTION DE DEPLOIEMENT

Lorsque XPFIBRE 92 envisage de procéder au déploiement des Infrastructures les Immeubles d’une commune, elle
procéde a une Consultation afin de connaitre les opérateurs intéressés par le Cofinancement ab initio des
déploiements.

Dés lors que I'Opérateur Commercial répond a la Consultation, il s’engage sur un Engagement d’Investissement et
sur des modalités techniques de déploiement pour la commune en question. Celui-ci est alors irrévocablement
engagé sur la base de ce formulaire d’adhésion.

Si la Consultation est fructueuse, elle donnera lieu a la signature par les Parties d’'une Convention de Déploiement
qui précisera (i) les modalités techniques de déploiement des Infrastructures, de mutualisation des Cablages FTTH et
des Raccordements Client Final sur la commune, (ii) 'lEngagement d’Investissement de I'Opérateur Commercial sur
ladite commune pour une période donnée ne pouvant étre supérieur a trois (3) ans.

ARTICLE8 IRU CONCEDES SUR LES LIGNES

Article 8-1 IRU concédés sur les Lignes

Quelles que soient les modalités spécifiques de déploiement des Infrastructures retenues par les Parties dans le
cadre de la Convention de Déploiement, XPFIBRE 92 concede a I’'Opérateur Commercial, en contrepartie du paiement
du prix défini dans la présente Convention Cadre, un IRU sur les Lignes des Infrastructures cofinancées par
I’'Opérateur Commercial.

Cet IRU permet a I'Opérateur Commercial d’avoir acces a I'Infrastructure, de raccorder son réseau au Point de
Mutualisation et ainsi de desservir un Client Final via un Raccordement Client Final.

En application de I'IRU, 'Opérateur Commercial aura accés soit a une Fibre Partagée, soit a une Fibre Dédiée si
I’Opérateur Commercial a souscrit au cofinancement d’une telle Fibre.
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Article 8-1-1  IRU concédé sur les fibres optiques dans le Cablage FTTH

L’IRU sur une fibre optique par Local du Cablage FTTH sera concédé au Cofinanceur au jour de I'Avis de Mise a
Disposition du Point de Mutualisation dans le cas de PMI et au jour de I'Avis de Mise a disposition des Points de
Branchement Optique desservant les Logements Raccordables dans le cas de PME.

Si le Cofinanceur bénéficie d’une Fibre Optique Partagée, XPFIBRE 92 concéde un IRU non exclusif sur chaque Fibre
Optique Partagée au sein du Cablage FTTH desservant chacun desLocaux.

Si le Cofinanceur bénéficie d’une Fibre Optique Dédiée, XPFIBRE 92 concede un IRU exclusif sur chaque Fibre Optique
Dédiée au sein du Cablage FTTH desservant chacun des Locaux. En aucun cas un IRU ne sera attribué a chaque
Cofinanceur sur plus d’une Fibre Optique Dédiée par Local, quel que soit le nombre de Cofinanceurs.

Article 8-1-2  IRU concédeé sur les fibres optiques dans les Raccordements Client Final

XPFIBRE 92 concede a I'Opérateur Commercial Cofinanceur, en contrepartie du paiement du prix défini dans la
Convention de Déploiement, un IRU, sur une fibre optique dans le Raccordement Client Final en continuité avec la
fibre optique dans le Cablage FTTH.

Si I'Opérateur Commercial bénéficie d’'une Fibre Optique Partagée, XPFIBRE 92 concede un IRU non exclusif de la
Fibre Optique Partagée au sein du Raccordement Client Final. Si I'Opérateur Commercial bénéficie d’'une Fibre
Optique Dédiée, XPFIBRE 92 concéde un IRU exclusif de ladite Fibre Optique Dédiée au sein du Raccordement Client
Final.

Article 8-2 Portée des IRU concédés

Il est expressément entendu entre les Parties que les IRU concédés par XPFIBRE 92 en contrepartie du paiement d’un
prix constituent un droit temporaire. En aucun cas ces IRU n’opeérent un quelconque démembrement de la propriété
des Infrastructures ou droit de propriété sur les Infrastructures au profit de 'Opérateur Commercial ni méme un
droit d’acces au réseau de XPFIBRE 92 autre que celui aux Infrastructures.

En conséquence, quelle que soit I'entité ayant réalisé le Raccordement Client Final pour raccorder un Client Final
dans un Immeuble, celui-ci est et reste la propriété deXPFIBRE 92.

A ce titre, les Parties confirment par les présentes que XPFIBRE 92 ne sera en aucun cas tenue a une quelconque
indemnisation liée au remplacement des fibres optiques dés lors qu’aucune faute ne sera démontrée a son encontre.

Dés lors, toute usure, a I'exception des cas couverts par les Prestations de Maintenance telles que définies a I'article
14 du présent Contrat, ou obsolescence des Lignes ou tout événement telle que la fin anticipée de la Convention
Immeuble n’ouvriront pas droit a une quelconque indemnisation par XPFIBRE 92.

En outre, les contreparties financieres versées a XPFIBRE 92 en rémunération des IRU ainsi concédés sont
définitivement acquises a XPFIBRE 92 et ne pourront donner lieu a restitution partielle ou globale pour quelque cause
que ce soit ou survenance d’évenement d’aucunesorte.

A compter de la concession de I'IRU sur les fibres optiques, 'Opérateur Commercial aura librement le droit de les
exploiter, les utiliser ou les louer, conformément aux termes de la présente Convention Cadre et de la Convention de
Déploiement concernée sous réserve du reglement préalable des sommes dues au titre des factures dont il est
redevable.

Il est entendu que I'Opérateur Commercial reste entierement responsable de I'utilisation qui sera faite des fibres
optiques par I'opérateur en cause.

L’Opérateur Commercial s'engage a faire un usage des Lignes et fibres optiques, sur lesquelles il détient un IRU,
conforme a leur destination, de maniére a ne pas interrompre ou géner |'utilisation des Lignes et fibres optiques
déployées dans les Immeubles, ni porter atteinte a la confidentialité et a l'intimité de toute communication
acheminée par ces Lignes ou provoquer des perturbations, ou dommages pour les employés, les Affiliés ou les
sociétés liées a XPFIBRE 92 ou tout autre utilisateur, propriétaire ou Opérateur Commercial deslignes.

En particulier, 'Opérateur Commercial veillera a mettre en ceuvre des équipements conformes aux réglementations
et normes impératives en vigueur.
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L'Opérateur Commercial supportera la charge financiére, les responsabilités et les risques associés de tout
équipement ou appareil installé en amont du Point de Mutualisation et en aval duPTO.

Article 8-3 Durée des IRU concédés

Les IRU concédés dans le cadre des présentes seront accordés par XPFIBRE 92 pour une durée de quinze (15) ans a
compter de I’Avis de Mise a Disposition du Point de Mutualisation dans le cas de PMI et au jour de I'Avis de Mise a
disposition des Points de Branchements Optiques desservant les Logements Raccordables dans le cas de PME et ce
quelle que soit la date de commande du Raccordement Immeuble ou de raccordement effectif du Point de
Mutualisation par I’Opérateur Commercial, y compris si I’'Opérateur Commercial signe la présente Convention Cadre
ou la Convention de Déploiement concernée postérieurement a I’Avis de Mise a Disposition de I'lmmeuble. Dans ces
derniers cas la durée de I'IRU correspondra au temps restant a courir jusqu’a I’échéance précitée de quinze (15) ans.

Cette stipulation est expressément prévue pour que I'ensemble des IRU concédés aux Cofinanceurs sur un Immeuble
arrive a échéance en mémetemps.

Al'issue de cette premiére durée de quinze (15) ans, les IRU seront tacitement renouvelés pour une nouvelle période
de quinze (15) ans, sauf dénonciation en application de I'article « Dénonciation d’un IRU », en contrepartie du
versement d’un euro symbolique par Infrastructure. A I'issue de cette seconde période de quinze (15) ans et a
I'issue d’une troisieme période de quinze (15) ans, les IRU seront tacitement renouvelés pour une nouvelle période
de quinze (15) ans, sauf dénonciation en application de l'article « Dénonciation d’un IRU », en contrepartie du
versement d’un euro symbolique par Infrastructure.

ARTICLES9 CONVENTIONS IMMEUBLE

Afin d’étre autorisée a déployer, gérer et entretenir les Infrastructures, XPFIBRE 92 conclut avec chaque propriétaire,
copropriétaires ou syndic une Convention Immeuble sur le fondement des articles L. 33- 6, R. 9-2, R. 9-3 et R. 9-4 du
CPCE permettant de desservir un ou plusieurs Clients Finals dans un Immeuble.

La Convention Immeuble définit la durée et les conditions d’accés a I'lmmeuble pour effectuer toutes les opérations
techniques nécessaires au déploiement, a la gestion et a I'entretien de I'Infrastructure. Le cas échéant, elle peut
définir des conditions spécifiques relatives a I'installation, la gestion et I'entretien de I'Infrastructure.

Dans le cas général, et conformément a la convention type établie par I’ARCEP, la Convention Immeuble est conclue
pour une durée de 15 ans a compter de sa date de signature et renouvelable tacitement sauf dénonciation par I'une
des parties. Il est toutefois rappelé que les Conventions Immeuble pourront prévoir une durée différente.

Il est rappelé que XPFIBRE 92 reste responsable vis-a-vis du propriétaire, copropriétaire ou syndic de toute
intervention effectuée en application de la présente Convention Cadre. En conséquence, toute condition spécifique
contenue dans la Convention Immeuble sera reportée par XPFIBRE 92 dans le Dossier Immeuble.

A l'arrivée du terme de la Convention Immeuble et faute de reconduction ou renouvellement de cette derniére pour
guelque cause que ce soit, il sera mis fin aux IRU concédés par XPFIBRE 92 a I'Opérateur Commercial sur les
Immeubles concernés moyennant un préavis raisonnable au regard de la Convention Immeuble sans que I'Opérateur
Commercial puisse arguer d’un quelconque préjudice auprés de XPFIBRE 92 ni réclamer aucune indemnité dés lors
que XPFIBRE 92 n’est plus en mesure de conférer au Cofinanceur les droits objet del’IRU.

En cas de faute de XPFIBRE 92 ayant conduit le propriétaire, copropriétaire ou syndic a résilier la Convention
Immeuble a ses torts exclusifs et a lui imposer la dépose des Infrastructures, XPFIBRE 92 supportera seule les colts
de dépose yassociés.

Toutefois, en cas de changement d’Opérateur d’'Immeuble autorisé a déployer, gérer et entretenir les Infrastructures,
XPFIBRE 92 fera ses meilleurs efforts (i) pour assurer la continuité du service jusqu’a ce que les opérations de gestion
et d’entretien des Infrastructures soient transférées a ce tiers et (ii) pour que le nouvel Opérateur d’'Immeuble
reprennent les droits qu’elle a concédés au Cofinanceur. En tout état de cause, XPFIBRE 92 s’engage a faire ses
meilleurs efforts pour faire bénéficier les Cofinanceurs des conditions d’acces qu’elle a obtenues auprés du nouvel
Opérateurd’Immeuble.

En cas de cession par XPFIBRE 92 des Infrastructures, XPFIBRE 92 s’engage a faire accepter au cessionnaire de
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I'Infrastructure une clause de reprise des engagements pris par XPFIBRE 92 envers le Cofinanceur pour permettre la
poursuite de lamutualisation.

ARTICLE 10 MODALITES DE COMMANDE DESPRESTATIONS

Pendant toute la durée du contrat, les modalités de commande des prestations seront conformes aux spécifications
du groupe Interop’Fibre ou tout comité ou organisation qui viendrait se substituer a ce dernier.

Article 10-1 Commande des Points de Mutualisation

La commande de Point de Mutualisation déclenche automatiquement la réservation de la Fibre Optique Dédiée ou
Partagée au Point de Mutualisation conformément aux stipulations de la Convention de Déploiement.

Article 10-1-1  Dans le cadre de la procédure de Ginancement ab initio a la commune

La signature de la Convention de Déploiement par I’'Opérateur Commercial vaut confirmation de commande de tous
les Points de Mutualisation qui seront déployés par XPFIBRE 92 dans le périmeétre de celle-ci et commandés au titre
de I'acte d’engagement.

Article 10-1-2 Dans le cadre de la procédure de C o financement a posteriori a la
commune

La signature de la Convention de Déploiement par I'Opérateur Commercial vaut commande:

)] de tous les Points de Mutualisation déja déployés au jour de la signature et spécifiquement
énumérés en annexe de celle-ci;

(i) et de tous les Points de Mutualisation a déployer par XPFIBRE 92 dans le périmetre decelle-ci.
Article 10-1-3  Commande d'un Point de Mutualisation a l'unité

La Convention de Déploiement par I'Opérateur Commercial vaut commande du(des) Point(s) de Mutualisation
énuméré(s) dans celle-ci selon les modalités de déploiement qui y sontdétaillées.

Article 10-2  Notification de Raccordement du Point de Mutualisation

Une fois I'Avis de Mise a Disposition du Point de Mutualisation envoyé par XPFIBRE 92, 'Opérateur Commercial peut
procéder a la notification de Raccordement du Point de Mutualisation conformément aux stipulations de lI'annexe «
Flux ».

XPFIBRE 92 pourra émettre plusieurs Avis de Mise a Disposition pour un méme Point de Mutualisation, notamment
dans le cas d’une livraison progressive des Prises desservies par un Point de Mutualisation Extérieur.

La notification de Raccordement du Point de Mutualisation est faite par Point de Mutualisation. Chaque notification
de Raccordement du Point de Mutualisation concerne donc tous les Logements raccordés au Point de Mutualisation
concerné.

Cette notification a pour objet d’informer XPFIBRE 92 que I'Opérateur Commercial souhaite procéder au
raccordement physique du Point de Mutualisation ainsi que de la date a laquelle 'Opérateur Commercial a planifié
I'intervention deraccordement.

A réception de la notification de Raccordement d’un Point de Mutualisation Intérieur, XPFIBRE 92:
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)] informe le propriétaire, les copropriétaires ou le syndic, conformément aux stipulations de la
Convention Immeuble, de I'intervention de I'Opérateur Commercial et de la date a laquelle celle-ci est planifiée;

(i) communique a I'Opérateur Commercial I'ensemble des informations nécessaires a la réalisation du
Raccordement Immeuble et contenues dans le Dossierlmmeuble.

XPFIBRE 92 s’engage a accuser réception de la notification de Raccordement du Point de Mutualisation sous deux (2)
Jours Quvrés.

Cette notification de Raccordement du Point de Mutualisation sera rejetée si elle ne respecte pas les critéres de
I'annexe 5 « Flux ».

En cas de rejet, I'Opérateur Commercial doit effectuer une nouvelle notification avant de pouvoir procéder au
raccordement du Point de Mutualisation.

Le non-respect de ce dispositif sera sanctionné suivant les stipulations de I'annexe « Pénalités ».

Au plus tard trente (30) Jours Ouvrés apres I'accusé de réception d’une notification de Raccordement du Point de
Mutualisation, I'Opérateur Commercial doit avoir communiqué a XPFIBRE 92 un compte rendu de Raccordement du
Point de Mutualisation. Si le raccordement du Point de Mutualisation a échoué, I'Opérateur Commercial devra faire
une nouvelle notification de Raccordement du Point de Mutualisation.

Article 10-3 Commande de Raccordement Client Final

La commande de Raccordement Client Final a pour objet de permettre a I'Opérateur Commercial de fournir un
service de communications électroniques a son Client Final dans le Local faisant I'objet de la commande. Cette
commande doit étre systématiquement faite par I'Opérateur Commercial, que le Local ait déja fait I'objet d’un
Raccordement Client Final ou non. L’Opérateur Commercial s’engage, en tant que de besoin, a obtenir I'autorisation
du propriétaire et/ou de I'occupant du Local en vue de permettre I'installation du Raccordement Pallier.

La commande de Raccordement Client Final pour étre valable doit étre émise par I'Opérateur Commercial,
conformément a I'annexe 5 « Flux ». En cas de rejet de cette commande, I'Opérateur Commercial doit passer une
nouvelle commande. Le non-respect de ce dispositif sera sanctionné suivant les dispositions de I'annexe 10 «
Pénalités », en tant que commande non conforme.

En retour, XPFIBRE 92 indique a I'Opérateur Commercial si le Local a déja fait I'objet d’'un Raccordement Client Final.

Les Cablages Clients Finals sont réalisés pour le compte de XPFIBRE 92 par I'Opérateur Commercial dans les
conditions définies en annexe 1 selon I'ingénierie déployée dans I'lmmeuble.

Lors de toute intervention dans I'lmmeuble I’'Opérateur Commercial ou ses Sous-Traitants devront se conformer aux
conditions définies en annexe 1.

Les prix de réalisation des Cablages Clients Finals par I'Opérateur Commercial sont définis en annexe 4 « Conditions
financieres ».

L’Opérateur Commercial est seul responsable de la relation avec le Client Final ainsi que de la prise de rendez-vous
avec celui-ci.

ARTICLE 11 MODALITES DEDEPLOIEMENT

XPFIBRE 92 procede au déploiement du Cablage FTTH conformément a la présente Convention Cadre ainsi qu’a la
Convention de Déploiement et le Dossier Immeuble.

XPFIBRE 92 informe I'Opérateur Commercial au moyen des Informations Préalables de la date de construction du
Cablage FTTH de I'immeuble.

Dans le mois suivant la conclusion d’une Convention Immeuble, dans le périmetre de la(des) Convention(s) de
Déploiement de Cablage FTTH signée(s) par I'Opérateur Commercial, permettant la mise en place d’un Point de
Mutualisation et a ce titre du(des) Cablage(s) FTTH, XPFIBRE 92 en informera par tout moyen I'Opérateur Commercial
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et lui communiquera les informations suivantes:

)] I'adresse de I'Immeuble ;

(i) I'adresse et la localisation du Point de Mutualisation s’il est situé en dehors de I'lmmeuble ou s’il dessert
plusieurs Immeubles;

(iii) I'identité et I'adresse du propriétaire ou du syndic de copropriété représentant le syndicat des
copropriétaires ;

(iv) le nombre de Locaux desservis;
(v) la personne a qui I'Opérateur Commercial peut s’adresser en vue de demander un acces. La

transmission des Informations Préalables sera effectuée conformément a ce qui suit.

Les Informations Préalables Enrichies (Fichier « IPE ») relatives aux Immeubles concernés sont transmises par
XPFIBRE 92 a I'Opérateur Commercial aux fins de permettre a I'Opérateur Commercial de connaitre I’étendue et I'état
des déploiements qu’il cofinance, de déterminer I’éligibilité des Lignes a ses services, de répondre a toute demande
d’information relative a la disponibilité de ses services et de demander I'acceés aux Lignes installées dans lesdits
Immeubles.

Les Informations Préalables sont communiquées conformément aux spécifications du groupe Interop Fibre ou tout
comité ou organisation qui viendrait se substituer a ce dernier. XPFIBRE 92 met a jour, compléte ou corrige,
régulierement et sans délai, les Informations Préalables au meilleur de sa connaissance et des signalisations qui
pourront lui étre adressées par les Cofinanceurs.

La qualité et la disponibilité des Informations Préalables sont des conditions essentielles a I'acces et a I'exploitation
des Lignes.

En fonction de sa taille et des circonstances, le Fichier sera soit communiqué par mail, a I'adresse de I'Opérateur
Commercial, soit mis a disposition sur un serveur sécurisé.

En cas d’usage non conforme du Service constaté, XPFIBRE 92 pourra suspendre, sans préavis, la mise a disposition
du Fichier a I'Opérateur Commercial. Il est expressément convenu entre les Parties que la qualité des informations
fournies par XPFIBRE 92 dans le cadre du Fichier correspond a I'état des données contenues dans les bases du
systeme d’informations de XPFIBRE 92 au moment de la derniere actualisation du Fichier par XPFIBRE 92.

En cas de dysfonctionnement du Service, I'Opérateur Commercial peut en informer XPFIBRE 92 sur le site suivant :
http://www.xpfibre.com/declarer-un-dommage-reseau

XPFIBRE 92 informera I'Opérateur Commercial:
)] des Immeubles devant faire I'objet d’un déploiement de Cablages FTTH;

(i) de la signature d’une nouvelle Convention Immeuble se rapportant a une Convention de Déploiement
déja signée par les Parties.

En cas de Cofinancement ab initio, les Informations Préalables sont communiquées par XPFIBRE 92 a titre informatif.
Seul I'appel de fonds effectué conformément a I'annexe 4 « Conditions financieres » engage XPFIBRE 92 vis-a-vis de
I’Opérateur Commercial pour le déploiement d’'un Cablage FTTH.

Enfin il est rappelé que I'exécution de tous travaux effectués dans le cadre des présentes se fait dans le respect de la
Convention Immeuble et notamment du reglement de copropriété et du reglement intérieur de celle-ci ainsi que des
normes applicables et des regles del’art.
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ARTICLE 12 LIVRAISON DESPRESTATIONS

Pendant toute la durée du contrat, les modalités de livraison des prestations seront conformes aux spécifications du
groupe Interop Fibre ou tout comité ou organisation qui viendrait se substituer a ce dernier.

Il convient de distinguer la livraison d’un Point de Mutualisation Intérieur d’un Point de Mutualisation Extérieur.

Article 12-1 Pour un Point de Mutualisation INTERIEUR
Article 12-1-1  Déploiement du Cablage FTTH

. T1 = Signature de la Convention Immeuble;

. T2 = Information des Opérateurs Commerciaux (au maximum 1 mois apres T1);

. T3 = Planification de la construction de I'Infrastructure (2 mois avant la fin des travaux);
° T4 = Informations des Opérateurs sur le détail du Point deMutualisation ;

. T5 = Fin des travaux et envoi de I'Avis de Mise a Disposition du Point de Mutualisation;
. T6 = Appel de fonds (a compter de T5);

. T7 = Ouverture Commerciale (minimum 3 mois aprésT5).

Article 12-1-2  Processus de livraison

Livraison des Points de Mutualisation

Livraison des Points de Mutualisation dans le cadre du financement ab initio

Une fois le Cablage FTTH associé a un Point de Mutualisation, XPFIBRE 92 envoie un Avis de Mise a Disposition du
Point de Mutualisation a I'Opérateur Commercial.

Cet Avis de Mise a Disposition du Point de Mutualisation est communiqué dans les 7 jours calendaires suivant la fin
de la construction de Cablage FTTH. Il informe I'Opérateur Commercial de la fin des travaux et de la possibilité, pour
I’Opérateur Commercial de procéder au raccordement du Point de Mutualisation.

Livraison des Points de Mutualisation dans le cadre du financement a posteriori

Une fois la Convention de Déploiement signée, XPFIBRE 92 transmettra a I'Opérateur Commercial I’Avis de Mise a
Disposition du(des) Point(s) de Mutualisation déja déployés sous sept (7) jours calendaires et ayant fait I'objet d’une
commande spécifique dans ladite convention.

Livraison des Raccordements du Point de Mutualisation

La livraison du Raccordement du Point de Mutualisation se fait dés lors que le Point de Mutualisation a pu étre
raccordé au réseau de I'Opérateur Commercial. Cette opération fait I'objet d’une notification de succés ou d’échec
conformément aux stipulations de I'annexe 5 « Flux ».

Une fois I'intervention de I'Opérateur Commercial effectuée, XPFIBRE 92 pourra procéder a la vérification des travaux
effectués par celui-ci.

Si XPFIBRE 92 constate que les travaux de raccordement n’ont pas été effectués conformément au Contrat, elle en
informe I'Opérateur Commercial qui disposera alors d’'un délai de quinze (15) jours calendaires pour mettre le
raccordement en conformité avec les stipulations du Contrat. Dans ce cas, XPFIBRE 92 pourra facturer des pénalités
a I'Opérateur Commercial en application de I'annexe 10 « Pénalités ». Si a I'expiration de ce délai de quinze (15) jours
calendaires I'Opérateur Commercial ne s’est pas mis en conformité avec ses obligations, ses commandes de
Raccordement Client final dans le(les) Immeuble(s) en cause ne seront pas prises en compte par XPFIBRE 92 tant qu’il
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ne sera pas en conformité avec ses obligations. Si a I'expiration d’'un nouveau délai de quinze (15) jours calendaires
a compter de I'envoi d’'une mise en demeure de mise en conformité par XPFIBRE 92 I'Opérateur Commercial ne s’est
pas mis en conformité avec le Contrat, XPFIBRE 92 pourra procéder a la dépose des équipements de I'Opérateur
Commercial au Point de Mutualisation sans que cette dépose ne puisse engager la responsabilité de XPFIBRE 92.
Dans ce cas, les frais de dépose seront facturés a I'Opérateur Commercial et les sommes payées par celui-ci pour la
mise a disposition de I'Infrastructure resteront définitivement acquises a XPFIBRE 92.

Livraison de commandes de Raccordement Client Final

Que le raccordement Client Final soit déployé ou a déployer, le cas échéant, I'Operateur Commercial effectue un
brassage au Point de Mutualisation afin d’assurer la continuité optique de la Ligne.

Livraison d’un Raccordement Client Final a déployer

Ces opérations sont décrites en Annexe 5.

Les pénalités associées en cas de non-respect de ces engagements sont détaillées dans I'annexe 10
« Pénalités »
Livraison d’un Raccordement Client final déja déployé sur Fibre Optique Dédiée

Lorsque le Raccordement Client Final est déja déployé au jour de la commande, XPFIBRE 92 en informe |’Opérateur
Commercial en lui transmettant un Avis de Mise a Disposition du RaccordementClient Final.

Livraison d’'un Raccordement Client Final déja déployé sur Fibre Optique Partagée

Lorsque le Raccordement Client Final, via une Fibre Optique Partagée, est déja déployé, 'Operateur Commercial
effectue un brassage au Point de Mutualisation afin d’assurer la continuité optique de laLigne.

Une fois cette opération effectuée, XPFIBRE 92 envoie I'Avis de Mise a Disposition du Raccordement Client Final.

Article 12-2 Pour un Point de Mutualisation EXTERIEUR
Article 12-2-1 Déploiement du Cablage FTTH

. T1 = Information des Opérateurs Commerciaux d’'un nouveau PME et sa Zone Arriére;

° T3 = Planification de la construction de I'Infrastructure ;

. T4 = Informations des Opérateurs Commerciaux sur le détail du Point de Mutualisation ;
° T5 = Fin des travaux et envoi de I'Avis de Mise a Disposition du Point de Mutualisation;
. T6 = Appel de fonds sur ce qui est construit Point de Mutualisation et Cablage FTTH ;

. T7 = Ouverture Commerciale (minimum 3mois apresT5).

. Tn = Nouvelle mise a disposition de Cablage FTTH.

Article 12-2-2  Processus de livraison

Livraison des Points de Mutualisation

Une fois le Point de Mutualisation et un Cablage FTTH déployé par XPFIBRE 92, XPFIBRE 92 envoie un Avis de Mise a
Disposition d’'un Emplacement au Point de Mutualisation a I'OpérateurCommercial.

L'Opérateur Commercial peut alors installer dans 'Emplacement:
- des équipements passifs,

- un cable en fibres optiques en provenance de son réseau FTTH.
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L'Opérateur Commercial s’engage a respecter les Emplacements et ressources qui lui sont attribués par XPFIBRE 92
et qui sont notifiés dans I'avis de mise a disposition du PME.

L’Emplacement mis a disposition de I'Opérateur Commercial est conforme aux STAS.

Les caractéristiques des Emplacements alloués a I'Opérateur Commercial pour les PME et leur environnement
technique sont précisées aux STAS.

L'Opérateur Commercial s’engage a:
- ne pas stocker de matériel en dehors des Emplacements mis adisposition,

- a enlever ses déchets divers immédiatement aprés toute opération d’installation, d’extension, de
désinstallation ou d’exploitation,

- a ne pas modifier quelque équipement que ce soit qui ne lui appartiendraitpas.

Livraison des Points de Mutualisation dans le cadre du financement ab initio

L’Avis de Mise a Disposition du Point de Mutualisation est communiqué dans les 7 jours calendaires suivant la fin de
la construction de Cablage FTTH. Il informe I'Opérateur Commercial de la fin des travaux et de la possibilité, pour
I’Opérateur Commercial de procéder au raccordement du Point de Mutualisation.

Livraison des Points de Mutualisation dans le cadre du financement a posteriori

Une fois la Convention de Déploiement signée, XPFIBRE 92 transmettra a I'Opérateur Commercial I’Avis de Mise a
Disposition du (des) Point(s) de Mutualisation déja déployés sous sept (7) jours calendaires et ayant fait I'objet d’'une
commande spécifique dans ladite convention. L'IRU prend effet a compter de la date du premier Avis de Mise a
Disposition par XPFIBRE 92 du PME concerné.

Livraison des Raccordements du Point de Mutualisation

La livraison du Raccordement du Point de Mutualisation se fait dés lors que le Point de Mutualisation a pu étre
raccordé au réseau de I'Opérateur Commercial. Cette opération fait I'objet d’'une notification de succés ou d’échec
conformément aux stipulations de I'annexe 1 « Modalités techniques de déploiement des Infrastructures ».

Une fois I'intervention de I'Opérateur Commercial effectuée, XPFIBRE 92 pourra procéder a la vérification des travaux
effectués par celui-ci.

Si XPFIBRE 92 constate que les travaux de raccordement n’ont pas été effectués conformément au Contrat, elle en
informe I'Opérateur Commercial qui disposera alors d’un délai de sept (7) jours calendaires pour mettre le
raccordement en conformité avec les stipulations du Contrat. Dans ce cas, XPFIBRE 92 pourra facturer des pénalités
a I'Opérateur Commercial en application de I'annexe 10 « Pénalités ». Si a I'expiration de ce délai de sept (7) jours
calendaires I'Opérateur Commercial ne s’est pas mis en conformité avec ses obligations, ses commandes de
Raccordement Client Final dans le(les) Immeuble(s) en cause ne seront pas prises en compte par XPFIBRE 92 tant
qgu’il ne sera pas en conformité avec ses obligations. Si a I'expiration d’'un nouveau délai de quinze (15) jours
calendaires a compter de I'envoi d’'une mise en demeure de mise en conformité par XPFIBRE 92 |’Opérateur
Commercial ne s’est pas mis en conformité avec le Contrat, XPFIBRE 92 pourra procéder a la dépose des équipements
de I'Opérateur Commercial au Point de Mutualisation sans que cette dépose ne puisse engager la responsabilité de
XPFIBRE 92. Dans ce cas, les frais de dépose seront facturés a I'Opérateur Commercial et les sommes payées par
celui-ci pour la mise a disposition de I'Infrastructure resteront définitivement acquises a XPFIBRE 92.

Livraison de commandes de Raccordement Client Final

Livraison d’un Raccordement Client Final a déployer

Lorsque le Raccordement Client Final doit étre déployé, XPFIBRE 92 envoie I'Avis de Mise a Disposition du
Raccordement Client Final une fois que (i) la PTO a été installée dans le Local, (ii) a fait I'objet d’un raccordement au
PBO et (iii) que la continuité optique de la PTO au Point de Mutualisation est assurée.

Les conditions techniques de déploiement de ce Raccordement Client Final sur un PME sont définies dans I’Annexe
9 « Stas Multifibre ».

L'Opérateur Commercial fera son affaire de la prise de rendez-vous avec son Client Final pour l'installation et le

23



raccordement de la PTO en application de I'annexe 1 « Modalités techniques de déploiement des Infrastructures.

Il appartient a Covage92 d’obtenir les autorisations d’acces au génie civil ou dans les passages en parties privées le
cas échéant.

Livraison d’un Raccordement Client Final déja déployé sur Fibre Optigue Dédiée

Lorsque le Raccordement Client Final est déja déployé au jour de la commande, XPFIBRE 92 en informe I’Opérateur
Commercial en lui transmettant un Avis de Mise a Disposition du RaccordementClient Final.

Livraison d’'un Raccordement Client Final déja déployé sur Fibre Optique Partagée

Lorsque le Raccordement Client Final, via une Fibre Optique Partagée, est déja déployé, XPFIBRE 92 effectue un
brassage au Point de Mutualisation afin d’assurer la continuité optique de laLigne.

Une fois cette opération effectuée, XPFIBRE 92 envoie I'Avis de Mise a Disposition du Raccordement Client Final.

Article 12-2-3  Gestion des habilitations daccésau PME

Le personnel de I'Opérateur Commercial a besoin de se munir d’une clé mécanique pour accéder au PME.
Usage des clés

Dans I'ensemble des PME, I'acces pour les personnes habilitées est réalisé au moyen de clés mécaniques de type
triangulaire a fournir par I'Opérateur Commercial ou par ses sous-traitants.

Gestion des habilitations et contréle

Le personnel de I'Opérateur Commercial (ou de ses Prestataires) doit étre préalablement habilité par XPFIBRE 92 a
accéder au PME. L’habilitation est nominative et permet un accés au PME de fagon permanente et sans
accompagnement. L'Opérateur Commercial transmet a XPFIBRE 92, pour tout changement de personne physique,
par courrier électronique, la liste des noms des personnes physiques a habiliter conformément a I'annexe Contacts.

Tout personnel de I’'Opérateur Commercial habilité a accéder a un ou plusieurs PME devra pour chaque PM considéré

- étre en possession de sa carte d’identité professionnelle, afin d’étre en mesure de justifier de sa qualité a
tout moment au cours de sonintervention.

- accéder exclusivement aux PME qui leur sont mis a disposition pour les prestations objet du présent
Contrat.

Des controles ponctuels seront mis en ceuvre par XPFIBRE 92 afin de contréler:

- la présence visible de la carte d’identité professionnelle (comportant la photographie, le nom et le prénom
de l'intervenant ainsi que le nom de la société pour lequel ce dernier intervient) et

- la concordance entre les informations contenues sur la carte professionnelle et celles de I’habilitation
délivrée par XPFIBRE 92.

ARTICLE 13 MAINTENANCE ETINTERVENTION

Article 13.1 Maintenance courante

La maintenance comprend I’ensemble des opérations ayant pour objet d’assurer |'entretien courant de I'Infrastructure
de réseau FTTH.

L’Opérateur Commercial confie a XPFIBRE 92 le soin d’exécuter les prestations de maintenance telles que décrites au
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présent article. Les prestations de maintenance sont souscrites concomitamment a I'obtention par I'Opérateur
Commercial de I'IRU sur les Lignes et pour la durée de celui-ci. En tant qu’accessoire indispensable de I'IRU, cette
prestation de maintenance suit le sort de ce dernier et notamment la cession dont il peu faire I'objet, aussi bien de la
part de XPFIBRE 92 que de la part de 'Opérateur Commercial.

La maintenance donne lieu a la perception d’un prix indiqué en Annexe 4 « conditions financiéres ». XPFIBRE 92 assure
la continuité optique des fibres affectées a I'Opérateur Commercial du Point de Mutualisation jusqu’au Point de
Terminaison Optique installé chez le Client Final.

L’Opérateur Commercial assure au Point de Mutualisation la continuité optique entre les fibres en provenance de son
réseau et I'Infrastructure de réseau FTTH.

XPFIBRE 92 s’engage a assurer la maintenance de I'Infrastructure de réseau FTTH et des moyens associés a son
fonctionnement.

En cas d’intervention de XPFIBRE 92, suite a une demande de I'Opérateur Commercial, révélant que I'Incident a
I'origine de la demande d’intervention ne porte pas sur les éléments faisant I'objet des Prestations de Maintenance,
XPFIBRE 92 fournira a I'Opérateur commercial un rapport d’intervention complet avec le détail de I'anomalie
constaté et de sa résolution et facturera une intervention a tort a I'Opérateur Commercial conformément a I'annexe
4 « Conditions financieres ». Si I'Opérateur Commercial conteste que la signalisation a été transmise a tort, il lui
appartient de démontrer que le dysfonctionnement est bien imputable uniquement aXPFIBRE 92.

Il est expressément précisé que si des opérations nécessitent le remplacement ou dévoiement de tout ou partie de
I'Infrastructure, celles-ci n’emportent en aucun cas résiliation de I'IRU en cause et les frais de remplacement ou de
dévoiement seront répartis entre les Cofinanceurs présents au Point de Mutualisation en fonction de la clé de
répartition définie en annexe 4 « Conditions financieres».

Sont exclus de la maintenance courante et relévent de la maintenance extraordinaire, telle que décrite a I'article 13.2
des présentes, les cas de remplacement de I'Infrastructure de réseau FTTH en cas, notamment de :
e Dégradation ou destruction partielle ou totale causée par un événement extérieur (par exemple, incendie,
inondation, etc.) ;
e Nécessité de mise en conformité intégrale des Infrastructures de réseau FTTH avec de nouvelles normes
impératives en vigueur ;
e Dévoiement;
e D’obsolescence des Infrastructures de réseau FTTH.

Sont également exclus de la maintenance courante et relevent de la maintenance extraordinaire, telle que décrite a
I'article 13.2 des présentes toute intervention dont le colt est supérieur a 10.000 (dix mille) euros HT.

Nonobstant les dispositions qui précédent, XPFIBRE 92 autorise I'Opérateur Commercial, si ce dernier le souhaite, et
sous sa responsabilité, a effectuer des opérations de maintenance uniquement sur le Raccordement Client Final, a
I’exclusion de toute autre partie des Cablages FTTH, dans le respect des STAS, au niveau du Point de Mutualisation
uniquement afin d’effectuer I'entretien de la jarretiére posée lors du Brassage au PM de la Ligne, sans modification
de la route optique.

Article 13.2  Maintenance extraordinaire

L'Opérateur Commercial s’acquittera d’une quote-part des opérations de maintenance extraordinaire dans les
conditions ci-aprés.

Relevent notamment de la maintenance extraordinaire les cas exclus de la maintenance courante tels que stipulés a
I'article 13.1 ci-avant.

Les parties conviennent qu’en cas de survenance de plusieurs opérations de maintenance extraordinaire sur une
période de six mois, elles se réuniront, a l'initiative de la premiere d’entre elles, pour définir les conditions de
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participation des Opérateurs Cofinanceurs aux frais de ladite maintenance et, notamment, déterminer un seuil au-
dela duquel ces derniers contribueront aux frais de ladite maintenance ainsi que les éventuels moyens de prévention
susceptibles de contribuer a la préservation des Lignes FTTH.

Pour toute intervention de maintenance extraordinaire, ladite intervention sera effectuée aux frais des Opérateurs
Cofinanceurs dont I'Opérateur Commercial, aprés devis émis par XPFIBRE 92 comprenant le montant net des travaux
imputables a I'Opérateur Commercial et acceptation du devis par ce dernier. L'Opérateur Commercial dispose d’un
délai de trente jours calendaires a compter de la notification pour faire part a XPFIBRE 92 de son acceptation du
devis. En cas de refus de I'Opérateur Commercial, ce dernier perd automatiquement ses droits liés au Cofinancement
sur le périmetre exclusif concerné par les opérations.

XPFIBRE 92 précise le montant net des travaux nécessaires pour remplacer les Cablages FTTH en tenant compte :

e des colts de travaux ;

e des montants percus par XPFIBRE 92 au titre des assurances ;

e des montants éventuellement dus par XPFIBRE 92 lorsque celui-ci est I'auteur du dommage ;

e des montants éventuellement percus au titre de I'engagement de responsabilité d’un opérateur
commercial, y compris 'Opérateur Commercial, ou de tout tiers responsable des dommages ;

e des travaux réalisés par des tiers et des montants percus par XPFIBRE 92 auprées de tiers pour la réalisation
des travaux.

Dans I'hypothése ou XPFIBRE 92 percgoit une indemnité au titre de ses assurances ou par des tiers concernés
postérieurement a la facturation des travaux de maintenance extraordinaire a I'Opérateur Commercial, XPFIBRE 92
s’engage a régulariser le montant initialement facturé a I'Opérateur Commercial par I’émission d’un avoir a due
concurrence.

Les frais de maintenance extraordinaires sont répartis entre les cofinanceurs au prorata du nombre de cofinanceurs
au Point de Mutualisation (XPFIBRE 92 étant réputé étre cofinanceur).

Par dérogation a I'ensemble de ces dispositions, il est expressément précisé que si un Cofinanceur ou XPFIBRE 92 (ou
I’'un de leurs sous-traitants, partenaires, etc.) est responsable d’un Incident, il supporte seul les colits de réparation
ou remplacement nécessaires de tout ou partie del’Infrastructure.

Article 13.3  Maintenance programmée

Pour assurer le maintien de la qualité du service ou assurer I'évolutivité des Infrastructures de réseau FTTH du
domaine de responsabilité de XPFIBRE 92, ce dernier peut étre amené a réaliser sur les équipements dont il assure
la maintenance des travaux susceptibles d'affecter temporairement le bon fonctionnement du service.

XPFIBRE 92 s'efforce, dans toute la mesure du possible, de réduire les perturbations qui peuvent en résulter pour
I'Opérateur Commercial. Avant chaque intervention, XPFIBRE 92 transmet a I’'Opérateur Commercial les dates,
heures et durées prévisionnelles d'interruption du service dans le respect des délais de préavis décrits en Annexe
« Maintenance ».

Dans le cas ou le service dont bénéficie I'Opérateur Commercial est seul susceptible d'étre affecté par les travaux,
XPFIBRE 92 convient avec lui de la plage horaire d'intervention dans les limites horaires relatives au service aprés-
vente telles que précisées en annexe 2 « Maintenance »

Dans le cas exceptionnel ou, a la demande de I'Opérateur Commercial et aprés étude, les travaux programmés ont
lieu a une heure non-ouvrable, les frais supplémentaires engagés par XPFIBRE 92 sont a la charge de I'Opérateur
Commercial. Un devis sera établi.

Les interruptions de service dues a des travaux qui ont été programmeés par XPFIBRE 92 dans le respect des conditions

ci-dessus décrites ne sont pas considérées comme des incidents susceptibles d’engager la responsabilité de XPFIBRE
92.
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Article 13-4 Cas de maintenance d’une Fibre Optigue Dédiée livrée sur fibre nue

S’agissant des fibres nues (fibres livrées sans connecteur optique) I'Opérateur d'Immeuble n’est pas en mesure
d’accomplir les opérations de maintenance dans les conditions prévues pour les fibres connectorisées.

L’Opérateur Commercial doit donner libre accés a la fibre nue dans son module OC, afin que I'Opérateur d’Immeuble
puisse intervenir au titre des opérations de maintenance. L’Opérateur Commercial décharge I'Opérateur d’'Immeuble
de toute responsabilité en cas de perturbation de clients de I'Opérateur Commercial au moment d’une opération de
maintenance. L'Opérateur Commercial doit faire une pré-localisation efficace de I'incident avant de déclencher
I’Opérateur d’Immeuble, pour limiter le nombre de fois ou il faudra casser les soudures. D’autres dispositions
pourront étre ajoutées en fonction des retours d’expérience et pour gérer la spécificité de la livraison sur fibre nue.
Lesdites dispositions pourront constituer des éléments essentiels de la prestation de maintenance adaptée aux fibres
nues. Leur refus par I'Opérateur Commercial mettra terme a I’'engagement de maintenance de XPFIBRE 92 au titre
des fibres nues enquestion.

ARTICLE 14 DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 14-1  Tarifs et révision des tarifs

Les prix hors taxes des différentes prestations sont définis en annexe 4 « Conditions financieres».

XPFIBRE 92 se réserve la possibilité de modifier ses tarifs, ses frais et leurs structures et de les appliquer a chaque
nouvelle Consultation, sous réserve d’en avoir notifié I’'Opérateur Commercial par lettre recommandée avec accusé
de réception au moins trois (3) mois avant I'entrée en vigueur des nouveaux tarifs (sauf signature d’un avenant
contractuel). Toutefois, les stipulations de I'article « Cofinancement a posteriori » de I'annexe n°4 « Conditions
Financieres » ainsi que les clés de répartition figurant dans cette derniére ne pourront étre modifiées que par la
signature d’'un avenant.

Article 14-2  Modalités de financement de lInfrastructure

Article 14-2-1  Lefinancementdu Ciblage FTTH

Les Cablages FTTH sont financés par I'ensemble des Cofinanceurs en application de la clé de répartition définie en
annexe « Conditions financiéres » et selon les modalités ci-aprés définies, que le Cofinanceur participe ab initioou a
posteriori.

Dans le cas ou XPFIBRE 92 a librement décidé de déployer en bifibre et non en monofibre, en I'absence de
Cofinanceur pour une Fibre Optique Dédiée, XPFIBRE 92 appliquera au(x) Cofinanceur(s) les conditions tarifaires du
monofibre, tant qu’aucun opérateur n’utilisera cette Fibre Dédiée. Si un opérateur venait a utiliser ladite Fibre
Optique Dédiée alors les conditions tarifaires du bifibre s’appliqueront.

Le financement ab initio du Cédblage FTTH

A lissue des Consultations lancées par XPFIBRE 92, I'Opérateur Commercial s’engage a participer au cofinancement
des Cablages FTTH qui seront déployés par elle conformément aux Conventions de Déploiement de Cablages FTTH
conclues sur la base de la présente Convention Cadre.

A ce titre, XPFIBRE 92 facturera a I’Opérateur Commercial (i) une quote-part des frais communs de déploiement et
(ii) les frais liés a la(aux) demande(s) spécifique(s) de I'Opérateur Commercial conformément a I’annexe « Conditions
financieres » et suivant la transmission de I’Avis de Mise a Disposition du Point de Mutualisation.

Le financement a posteriori du Cdblage FTTH

Lorsque I'Opérateur Commercial fait une demande d’accés a XPFIBRE 92 pour un Point de Mutualisation ou
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I’ensemble des Points de Mutualisation d’'une commune ayant déja fait I'objet d’une livraison, celui-ci participe a
posteriori au financement du(des) Cablage(s) FTTH concernés. Il devra alors s’acquitter de sa quote part de
financement, majorée d’un taux de rémunération des capitaux investis prenant en compte le risque des Cofinanceurs
initiaux.

Ce financement a posteriori entraine le recalcul de la participation de chaque Cofinanceur présent au(x) Point(s) de
Mutualisation concerné(s) au regard des modalités de cofinancement détaillées ci- dessus et dans I'annexe «
Conditions financieres » ; chacun bénéficiant d’une fraction du montant versé par le nouveau Cofinanceur
proportionnelle au montant qu’il a versé al’origine.

XPFIBRE 92 procede ensuite a la facturation de I'Opérateur Commercial (OC) et informe, au plus tard dans le trimestre
suivant le paiement, I'ensemble des opérateurs présents au(x) Point(s) de Mutualisation concerné(s) des sommes qui
leur sont dues. Chaque opérateur concerné pourra alors émettre une facture sur la base de ces informations. Ces
sommes viendront s’'imputer sur les sommes dues par lesdits opérateurs pour les déploiements de Cablage FTTH et
Raccordements Client Final a venir. A défaut de déploiement a venir, elles s’imputeront sur les sommes dues par
chaque opérateur au titre des Prestations de Maintenance.

Une fois 'ensemble des paiements effectués par le nouvel opérateur a XPFIBRE 92, celui-ci peut procéder au(x)
commande(s) de Raccordement(s) Immeuble et de Raccordement(s)Client Final.

Il est toutefois entendu entre les Parties que XPFIBRE 92 n’assume pas le réle de commissionnaire ducroire dans
I’administration des sommes dues a I'Opérateur Commercial ayant participé au financement ab initio du Cablage
FTTH.

Article 14-2-2  Lefinancement des Raccordements Client Final dans le cas des PMI

Les Raccordements Client Final seront facturés a I’'Opérateur Commercial qui fait une commande de Raccordement
Client Final conformément a I’'annexe « Conditions financiéres ».

Article 14-2-3  Le financement des Raccordements Client Final dans le cas des PME

Nouveau Raccordement Client Final :

Les Raccordements Client Final seront facturés a I’'Opérateur Commercial qui fait une commande de Raccordement
Client Final conformément a I’'annexe « Conditions financiéres ».

Reprise d’un Raccordement Client Final déja installé :

Le nouvel Opérateur Commercial reprend a sa charge les frais du Raccordement Client Final dans les conditions
prévues a I'annexe « Conditions financiéres ».

En conséquence, XPFIBRE 92 procede a la facturation du nouvel Opérateur Commercial et informe, au plus tard dans
le trimestre suivant le paiement, I'ancien Opérateur Commercial de la reprise du nombre, du type et de la référence
des Raccordements Client Finals ainsi que des sommes qui lui sont dues.

Il est toutefois entendu entre les Parties que XPFIBRE 92 n’assume pas le réle de commissionnaire ducroire dans
I'administration des sommes dues a I'ancien Opérateur Commercial supportant le colt du Raccordement Client Final.

Article 14-3  Modalités de facturation

La facturation des prestations fournies par XPFIBRE 92 au titre des présentes donnera lieu a I'envoi d’une facture
mensuelle a I'Opérateur Commercial reprenant :

. La quote-part de financement ab initio des Points de Mutualisation dont I’Avis de Mise a Disposition
du Cablage FTTH a été envoyé au jour de I'envoi de la facturation;

. La quote-part de financement a posteriori des Points de Mutualisation sur la communequi ont fait
I'objet d’'une demande d’accées par I'Opérateur Commercial et dont I’Avis de Mise a Disposition du Cablage FTTH a
été envoyé au jour de la facturation;

. Les Prestations de Maintenance relatives aux Point de Mutualisation ayant fait I'objet d’un Avis de
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Mise a Disposition transmis a I'Opérateur Commercial terme a échoir;

. Les frais relatifs aux commandes de Raccordements Client Final effectués dans le mois de facturation
se compose de :

o Frais de commande au jour de lacommande.

o Frais de construction du Raccordement Client Final au jour de I'envoi de I’Avis de Mise a
Disposition du Raccordement Client Final.

o Frais de reprise des Raccordements Client Final sur lesPME.

. Les frais de Maintenance des Raccordements Client Final mis a disposition de I’'Opérateur Commercial.
. Les frais relatifs aux prestations spécifiques au jour de I'envoi de I’Avis de Mise a Disposition
correspondant.

En cas de livraison progressive des Logements de la Zone Arriére d’un Point de Mutualisation, la facturation sera aussi
progressive et au rythme de ces livraisons (en fonction des livraisons des MAD Site et CRMAD PM).

Ces prestations sont facturées en application des tarifs définis en annexe « Conditions financiéres » TVA en sus. Les
taux de taxes applicables sont ceux en vigueur a la date defacturation.

Article 14-4  Modalités de paiement

Les factures sont payables par virement sous trente (30) jours calendaires a compter de la date d’établissement de
la facture. Néanmoins lorsque la date d’établissement de la facture est antérieure de plus de 10 Jours Ouvrés a la
date du cachet de la poste, cette derniére fait office de date de facture.

Article 14-5 Modalités de contestation des factures

En cas de désaccord sur le montant facturé, I'Opérateur Commercial dispose d’un délai de un (1) an a compter de la
date de facture pour porter a la connaissance de XPFIBRE 92, par lettre recommandée avec accusé de réception, son
désaccord justifié qui précisera notamment la portée, la nature et les motifs de la contestation, mentionnera les
références précises, dates et numéros de la facture litigieuse et fournira tout document justificatif disponible. Dans
une telle hypothése I'Opérateur Commercial s’oblige a verser a XPFIBRE 92 les montants non contestés. XPFIBRE 92
notifie les suites qu’elle souhaite donner a cettecontestation.

XPFIBRE 92 s’engage a répondre a la réclamation. En cas de rejet de la réclamation, elle fournit a I'Opérateur
Commercial une réponse motivée. Sans préjudice du délai de paiement initial, les montants en cause deviennent
immédiatement exigibles a compter de la réception de la décision de rejet qui vaut mise en demeure de payer.

Dans I'hypothése olU les montants contestés devenus exigibles ne seraient pas réglés a réception du rejet de la
réclamation, les stipulations concernant le retard de paiements’appliquent.

La désignation d’un tiers-payeur en cas de défaillance de I'Opérateur n’exonere pas ce dernier de son obligation de
paiement de la facture a I’égard de XPFIBRE 92.

Article 14-6  Compensation conventionnelle

Les Parties pourront procéder au paiement de toute dette dont elles seraient amenées a étre débitrice I'une envers
I'autre, par compensation avec toute créance non contestée qu’elle détiendrait a I'encontre de I'autre Partie au titre
du Contrat, conformément aux articles 1347 et suivants du code civil.

Le paiement par compensation opéré dans le cadre du présent article produit ses effets et le paiement est considéré
comme réalisé a la date d’envoi de la notification de I'avis de compensation validé par les Parties. L'avis de
compensation précise les factures sur lesquelles sont imputés les paiements. La mise en ceuvre du mécanisme décrit
au présent article emporte toutes les conséquences juridiques attachées au paiement.

La cession de créance de I'une ou 'autre des Parties est sans incidence sur I'effet du paiement par compensation dés
lors que celui-ci a produit tous ses effets dans les conditions du présent article avant que ladite cession de créance
ne soit opposable au débiteur cédé dans le respect du formalisme applicable au type de cession de créances mis en
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oceuvre.

Article 14-7  Retard de paiement

Toute somme non payée a son échéance conformément a la Loi donnera lieu au paiement d’intérét de retard égal
au taux d’intérét de la Banque Centrale Européenne pour ses opérations de refinancement majoré de dix (10) point
immédiatement exigible sans qu’un rappel soit nécessaire, sous réserve de tous les autres droits etrecours.

Les intéréts de retard sont calculés dés le premier jour de retard sans qu’il soit besoin d’'une mise en demeure
préalable. En outre, ces intéréts sont capitalisés s’ils sont dus sur une période de douze (12) mois consécutifs,
conformément aux dispositions de I'article 1154 du codecivil.

Si le retard de paiement persiste dans un délai d’'un mois, XPFIBRE 92 pourra, aprés mise en demeure par courrier
recommandé avec accusé de réception restée sans effet dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date
d’envoi de la mise en demeure, actionner la garantie bancaire prévue en article « Garanties financieres_» ou
suspendre le Contrat de plein droit. En outre, XPFIBRE 92 pourra résilier la Convention de Déploiement et/ou la
commande concernée apres |’envoi d’'une derniere mise en demeure restée sans effet pendant un délai de quinze
(15) jours. La résiliation interviendra alors de plein droit a I'expiration du délai figurant dans ladite mise en demeure
et ce, aux torts exclusifs de I'Opérateur Commercial. Les stipulations relatives a la résiliation pour non-respect des
obligations contractuelles seront donc applicables.

XPFIBRE 92 se réserve le droit d’exiger le reglement de toute somme due non contestée contractée vis- a-vis d’elle
par I'Opérateur Commercial au titre du Contrat avant la passation de toute nouvelle commande.

L'Opérateur Commercial déclare expressément accepter les conséquences de I'application du présent article et ne
pourra en aucun cas se retourner contre XPFIBRE 92 pour quelque dommage que ce soit ou qu’il subirait du fait de
cette application.

En outre, en cas de défaut de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sera également
appliquée de plein droit a I'Opérateur Commercial dés le premier jour de retard et sans mise en demeure préalable.
Le montant de cette indemnité sera égal au montant tel que fixé par l'article D441-5 du Code de commerce a la date
du premier jour de retard. Au jour de signature des présentes, cette indemnité est fixée a 40 euros. Dans le cas ou
les frais de recouvrement exposés par XPFIBRE 92 seraient supérieurs a ce montant, XPFIBRE 92 pourra demander a
I’Opérateur Commercial une indemnisation complémentaire, sous réserve de produire les justificatifs nécessaires.

Article 14-8 Impdts, taxes et redevances

Les Parties acceptent expressément de se conformer aux dispositions fiscales envigueur.
Les prix des prestations mentionnés en annexe « Conditions financiéres » sont entendus hors tout impot, droit et taxe

de quelque nature que ce soit, direct ou indirect, présent ou futur, qui pourrait étre di sur le prix des commandes. La
TVA sera facturée en sus au taux en vigueur a la date de facturation.

La TVA éventuellement exigible en France en vertu du Contrat sera supportée par I'Opérateur Commercial en plus
des prix convenus au présent Contrat. En tout état de cause, la TVA exigible en France sera exclusivement supportée
par I'Opérateur Commercial. Les taux de taxes applicables sont ceux en vigueur en France a la date de facturation

des prestations.
Toute modification de la réglementation applicable ou de son interprétation ayant pour effet de faire supporter aux

Parties des impots, droits ou taxes autres ou d'un montant supérieur a ceux existants a la date de signature du présent
Contrat (par exemple, une écotaxe ou une taxe s’appliquant aux opérateurs de réseaux) entrainera un ajustement
corrélatif des prix définis a I'annexe 4 et dans chaque commande restant due a compter de I'entrée en vigueur de la
nouvelle réglementation applicable pour que les Parties pergoivent dans tous les cas l'intégralité des montants
indiqués dans ladite annexe et dans les commandes.

L'Opérateur Commercial s’engage également a payer les imp6ts, droits et taxes dus, le cas échéant, a I'étranger.

30



Article 14-9  Garanties financieres

Apres survenance d’'un quelconque retard de paiement constaté aprés une mise en demeure de payer adressée par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée sans effet pendant un délai de huit (8) jours
calendaires a compter de sa réception par I'operateur commercial, XPFIBRE 92 a la faculté de demander la remise par
I'Operateur Commercial d’'une garantie d’'un établissement bancaire de premier rang par laquelle I'établissement
bancaire s’engagera a premiere demande de XPFIBRE 92 a lui verser une somme égale au Montant de Garantie
mentionné dans la Consultation ou le Dossier d’Information (la « Somme Garantie »).

La Somme Garantie peut étre revue a la baisse soit au moment de la demande, soit apres fourniture de la garantie :

e en cas d’'évolution favorable de |a situation financiere de I'Opérateur Commercial portée a la
connaissance de XPFIBRE 92 :

soit directement par I'Opérateur Commercial en produisant les éléments justificatifs attestant
de cette évolution favorable,

soit par un tiers mandaté par I'Opérateur commercial a cet effet.

e selon I'historique de paiement de I'Opérateur Commercial vis-a-vis de XPFIBRE 92 et plus
généralement |’historigue de paiement des Affiliés de I'Opérateur Commercial vis-a-vis de XPFIBRE 92
et de ses Affiliés dans le cadre de leurs relations contractuelles.

Alinverse, toute garantie fournie qui serait inférieure a la somme de cing cent mille euros (500 000 €), peut étre revue
a la hausse jusqu’a ce dernier montant, en cas de dégradation :

e financiére de I'Opérateur Commercial constatée par XPFIBRE 92,

e de 'historique de paiement de I’'Opérateur Commercial vis-a-vis de XPFIBRE 92 et plus généralement
I’historique de paiement des Affiliés de I'Operateur Commercial vis-a-vis de XPFIBRE 92 et de ses
Affiliés dans le cadre de leurs relations contractuelles.

En cas de mise en ceuvre d’une garantie par XPFIBRE 92, I'Opérateur Commercial est tenu de reconstituer cette
garantie a hauteur de son montant initial.

XPFIBRE 92 peut mettre en ceuvre la garantie en cas de retard de paiement de tout ou partie d’'une facture et apres
mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée sans effet
pendant un délai de huit (8) jours calendaires a compter de sa réception par I'Opérateur Commercial.

La mise en ceuvre de la garantie n'emporte pas renonciation par XPFIBRE 92 de facturer des intéréts de retard
conformément aux dispositions du Contrat.

A défaut de fourniture par I'Opérateur Commercial d’une garantie bancaire dans le délai précité et aprés une mise en
demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée sans effet pendant un délai
de quinze (15) jours calendaires a compter de sa réception par I'Opérateur Commercial, le Contrat sera
automatiquement et de plein droit résilié dans les conditions de résiliation pour faute stipulée ci-aprées.

ARTICLE 15 RESILIATION DU CONTRAT

Article 15-1  Résiliation pour faute

En cas de non-respect par 'une des Parties dans I'exécution d’une des obligations essentielles au titre du présent
Contrat, l'autre Partie pourra signifier a la Partie en défaut une mise en demeure exigeant qu’elle remédie a la
situation en question dans un délai minimum de quarante-cing (45) jours a compter de la date de réception de la
lettre recommandée avec accusé deréception.
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S’il n’y est pas remédié dans le délai imparti ou si aucun remede n’est possible, I'autre Partie pourra mettre fin, a ses
risques et périls, au Contrat, en tout ou partie. La date d’effet de la résiliation sera la date indiquée sur la seconde
lettre recommandée avec accusé deréception.

Dans cette hypothese, la Partie Iésée pourra demander tout dommage et intéréts au titre de cette résiliation.

Sauf en cas de contestation Iégitime de factures conformément a I'article 14-5 des présentes, toute somme versée
par I'Opérateur Commercial au titre du Contrat reste définitivement acquise a XPFIBRE 92.

Article 15-2 Autres cas de résiliation

Le présent Contrat sera résilié de plein droit dans les cas suivants:

. suspension ou retrait anticipé de la déclaration de I'une des Parties, pour quelque motif que ce soit,
au titre de I'article L.33 du code des postes et des communications électroniques ;

. cessation anticipée d’activité de I'une des Parties et ce, sous réserve du respect par |'autre Partie des
régles relatives aux procédures collectives.

Dans ce cadre, les factures émises au jour de la prise d’effet de la résiliation restentdues.

La Partie la plus diligente notifiera a I'autre la résiliation de plein droit du Contrat dés constatation de la
survenance de I'un des événements ci-dessus.

La résiliation prendra effet dans les trente (30) jours suivants la réception de la notification. XPFIBRE 92 conservera
I'intégralité des sommes payées d’avance, sauf en cas de contestation légitime de factures conformément a I'article
14-5 des présentes

Article 15-3  Dénonciation d’un IRU

L'Opérateur Commercial pourra dénoncer tout IRU pour convenance sous réserve de sa notification et du respect
d’un préavis de trois (3) mois.

XPFIBRE 92 pourra dénoncer un IRU si la Convention Immeuble sur laquelle il repose est résiliée par le propriétaire,
les copropriétaires ou le syndic dans les conditions définies a I’article « Convention Immeuble ».

Article 15-4  Effet de la résiliation ou de la dénonciation

La résiliation du Contrat entraine automatiquement la résiliation de toutes les prestations y afférentes.
La dénonciation d’un IRU entraine automatiquement la résiliation de toutes les prestations y afférentes.

Apres la résiliation ou la dénonciation, I'Opérateur Commercial cessera immédiatement toute occupation des
Installations concernées et, a ses propres frais, procédera a toutes désinstallations consécutives de ses Equipements
en vue de restituer I'environnement concerné en son état initial dans un délai de trois (3) mois maximum a compter
de larésiliation.

XPFIBRE 92 se réserve le droit de controler les déposes des Equipements de I'Opérateur Commercial a la suite de la
résiliation ou de la dénonciation.

A défaut de dépose dans le délai susmentionné, XPFIBRE 92 se réserve la possibilité de démonter ou déposer ou de
faire démonter ou faire déposer, aux frais exclusifs de I'Opérateur Commercial, ces Equipements trente (30) jours
apres que I'Opérateur Commercial en aura regu la demande par lettre recommandée avec accusé de réception restée
infructueuse, nonobstant I'application des pénalités éventuellement applicables a I'encontre de I'Opérateur
Commercial et des dommages et intéréts résultant du préjudice subi par XPFIBRE 92 de cefait.

ARTICLE 16 MODIFICATION REGLEMENTAIRE OU LEGISLATIVE

En cas d’évolution du cadre réglementaire, législatif ou jurisprudentiel, national ou communautaire, qui aurait pour
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conséquence :

. De perturber I'équilibre des droits et obligations des Parties tel qu’initialement prévu au Contrat,
. De rendre impossible la poursuite de I'exécution du Contrat, totalement ou partiellement,
° Ou plus généralement, serait de nature a remettre en cause la viabilité du Contrat au regard, notamment,

de la durée pendant laquelle il doit étre exécuté.

Les Parties reconnaissent que le Contrat devra étre renégocié, en tout ou partie, en vue d’y inclure les adaptations
rendues nécessaires par I’évolution du cadre réglementaire, législatif oujurisprudentiel.

ARTICLE 17 CONFIDENTIALITE

Les Parties s’interdisent de communiquer ou de divulguer toute Information Confidentielle a laquelle elles auraient
eu acces a des tiers pour quelques raisons que ce soit, sans I'accord préalable et écrit de I'autre Partie.

Cet engagement s’appliquera également pendant une durée de cinq (5) ans a compter de I'expiration du Contrat.

Dans la mesure ou la transmission d’Informations Confidentielles par chacune des Parties, a des Sociétés Affiliées,
des conseils ou des experts comptables, des sous-traitants, s’avérerait indispensable a I'exécution du Contrat, le
consentement dont il est fait mention ci-dessus est considéré comme acquis, pour autant que la transmission des
Informations Confidentielles en question soit effectivement utile a I'exécution du Contrat et que la Partie qui
transmet cette Information Confidentielle se porte fort du respect par le destinataire de la confidentialité de ladite
Information Confidentielle. Par ailleurs, le destinataire s’engagera lui-méme a les traiter en touteconfidentialité.

Le respect par chacune des Parties de cette obligation de confidentialité est considéré comme une obligation
essentielle de celui-ci au titre du Contrat sans laquelle XPFIBRE 92 n’aurait pascontractualisé.

Par dérogation a ce qui précede, I'Opérateur Commercial autorise expressément XPFIBRE 92 a communiquer aux
autres opérateurs, lorsqu’ils formulent une demande d’accés aux Infrastructures, les éléments pertinents concernant
la mise a disposition des Installations a cet autre opérateur.

ARTICLE 18 INTUITUPERSONAE

Il est expressément convenu entre les Parties que le Contrat a été conclu eu égard a la forme, la composition actuelle
du capital, la personnalité, la réputation et la situation financiéere de I'Opérateur Commercial. L'Opérateur
Commercial s’engage, sans délai, a informer XPFIBRE 92 de toute cession de contrdle, tel qu’il s’entend au sens de
I'article L. 233-3 du code de commerce, ainsi que de toute modification substantielle dans sa situation commerciale,
juridique et/ ou financiére par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 19 SOUS —-TRAITANCE

XPFIBRE 92 pourra sous-traiter la réalisation des prestations effectuées dans le cadre du Contrat et, notamment, la
réalisation du Raccordement Client Final. Si I'Opérateur Commercial en fait la demande, XPFIBRE 92 sous-traitera
cette opération de Raccordement Client Final a I'Opérateur Commercial dés lors que ce dernier s’engage a respecter
les conditions définies au présent article et plus amplement définies dans le cadre d’un contrat de sous-traitance de
raccordement spécifique.

L'Opérateur Commercial pourra sous-traiter la réalisation du Raccordementimmeuble.

Toutefois, seuls les Sous-traitants expressément autorisés par XPFIBRE 92 et figurant en annexe 8 pourront exécuter
ces prestations.

En cours d’exécution du Contrat, I'Opérateur Commercial pourra notifier par lettre recommandée avec accusé de
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réception a XPFIBRE 92 I'ajout ou le retrait d’'un Sous-traitant dans la liste. En cas d’ajout, I'Opérateur Commercial
est tenu, dans la lettre de notification, et de préciser la zone d’intervention du Sous-traitant. Il est convenu que
I'ensemble des Sociétés Affiliées a I'Opérateur Commercial sont d’ores et déja acceptées, I'Opérateur Commercial
restant néanmoins seul responsable de I'exécution de l'intégeralité du présent Contrat ainsi que des contrats de
réalisation de raccordement vis-a-vis de XPFIBRE 92.

L’entreprise sous-traitante devra s’engager a respecter I'annexe Qualité de Service et I'annexe « STAS Multifibre »
et, de maniére générale, toute obligation conventionnelle ou réglementaire mise a la charge de I'Opérateur
Commercial dans le cadre du contrat de réalisation de raccordement.

Il est expressément rappelé que I'Opérateur Commercial reste entierement responsable des interventions de ses
Sous-traitants dans lesInfrastructures.

ARTICLE 20 DROIT DE PROPRIETE

Le Contrat et les commandes y afférentes n’operent :
- au bénéfice de I'Opérateur Commercial aucun démembrement de la propriété des Infrastructures, ni ne
lui conferent aucun titre de propriété d’aucune sorte sur le Réseau ou sur les équipements de XPFIBRE 92.
- au bénéfice de XPFIBRE 92 aucun démembrement de la propriété des équipements installés par
I’Opérateur Commercial aux extrémités des Infrastructures, ni ne lui conferent aucun titre de propriété
d’aucune sorte sur ces équipements.

ARTICLE 21 RESPONSABILITE DES PARTIES

Article 21-1  Responsabilité de I'Opérateur Commercial

L'utilisation des Infrastructures par I'Opérateur Commercial ne doit pas compromettre les droits et obligations que
XPFIBRE 92 détient en vertu de la Convention Immeuble, des dispositions légales et réglementaires.

L’Opérateur Commercial assume, vis-a-vis de XPFIBRE 92, toutes les responsabilités pouvant découler des dommages
matériels directs qu’il pourrait causer a tout équipement de XPFIBRE 92 et / ou tout ou partie des Infrastructures
mises a disposition. A ce titre, 'Opérateur Commercial assume seul toutes les responsabilités se rapportant a
I'utilisation et a I'exploitation de la partie de I'Infrastructure sur laquelle il dispose d’un IRU.

A ce titre, les réparations qui seraient éventuellement dues par I'Opérateur Commercial au titre du Contrat
couvriront I'indemnisation de I'intégralité du préjudice subi par XPFIBRE 92.

L'Opérateur Commercial s’engage a ne pas modifier ou porter atteinte aux Installations et d’une maniere générale
au Réseau ou aux tiers présents dans les Infrastructures.

A ce titre, il ne doit en aucun cas déplacer, débrancher, détériorer ou couper les Installations ou équipements
appartenant a XPFIBRE 92 ou a un tiers, sauf si cette action est expressément demandée par XPFIBRE 92 sur une ligne
désignée par XPFIBRE 92.

Par ailleurs, il est expressément rappelé que si XPFIBRE 92 a connaissance, par tous moyens, du non respect par
I’Opérateur Commercial des regles d’intervention dans les Installations, notamment mentionnées aux annexes 2 et
3 du Contrat, elle pourra engager de ce seul fait et de plein droit la responsabilité de I'Opérateur Commercial.

Le Contrat ne fournit pas et n’est pas destiné a fournir a des tiers de droit de recours, de réclamation, de
responsabilité, de motif d’action ou tout autre droit.

Dans la mesure ou la responsabilité de I'Opérateur Commercial, par année contractuelle, serait engagée au titre du
présent Contrat, le montant de la réparation du préjudice subi ne saurait excéder un montant total égal a cinqg (5) %
des sommes payées par |'Opérateur Commercial pour la maintenance au cours des douze (12) mois précédant le
dommage.

Article 21-2  Responsabilité de XPFIBRE 92

XPFIBRE 92 doit :
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- délivrer les Lignes selon les modalités, notamment de délai et de formes, prévues par le Contrat ;
- délivrer les Lignes en bon état d’usage et de fonctionnement ;
- respecter I'IRU concédé a I'Opérateur ;

- assurer la maintenance des Lignes, conformément a I'article 13 des présentes ;

- prendre toutes les mesures conservatoires et urgentes qui pourraient s’avérer nécessaires a la préservation
des droits de I'Opérateur Commercial et au respect du Contrat.

XPFIBRE 92 s’interdit :

- d’interrompre, perturber ou géner |'utilisation des Lignes ou de porter atteinte a la confidentialité de toute
communication acheminée par ces Lignes ;

- de perturber les services de communications électroniques fournis par I'Opérateur Commercial.

XPFIBRE 92 s’engage a mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires a la fourniture des Prestations. La responsabilité
de XPFIBRE 92 ne pourra étre engagée qu’en cas de faute établie a son encontre et diment prouvée.

XPFIBRE 92 n’est responsable vis-a-vis de I'Opérateur Commercial que des dommages matériels directs que ses
équipements ou leurs conditions d’utilisation et de jouissance causeraient aux Equipements de |'Opérateur
Commercial, pour autant qu’il soit démontré que ces dommages lui soient imputables. Sont par ailleurs exclus (i) les
pertes de chiffre d’affaires, de clientele, d’exploitation, de profit, d’une chance, d’activité, d’économies, de données,
de renommée, de réputation, économique et toute autre perte de revenus, (ii) les préjudices commerciaux et (iii) les
dommages causés aux clients de I’'Opérateur Commercial.

L'Opérateur Commercial reconnait que XPFIBRE 92 ne peut étre tenue pour responsable des conséquences de la
suppression ou du déplacement des Infrastructures demandées par le propriétaire, les copropriétaires ou le syndic,
sauf faute prouvée de sa part. A ce titre, et sans faute prouvée de sa part, XPFIBRE 92 n’est pas tenue au versement
de quelque pénalité ou indemnité que ce soit.

Dans la mesure ou la responsabilité de XPFIBRE 92, par année contractuelle, serait engagée au titre du présent
Contrat, le montant de la réparation du préjudice subi ne saurait excéder un montant total égal a cing (5) % des
sommes payées par I'Opérateur Commercial pour la maintenance au cours des douze (12) mois précédant le
dommage.

L'Opérateur Commercial et ses assureurs, pour lesquels il se porte fort, renoncent a tout recours contre XPFIBRE 92
et ses assureurs au-dela de ceplafond.

ARTICLE 22 ASSURANCES

Chaque Partie, tant pour son compte que pour le compte de ses prestataires de services et/ou toute personne dont
elle aurait a répondre, prend en charge et assume les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle est
susceptible d’encourir dans le cadre ou a I'occasion de I’exécution duContrat.

XPFIBRE 92 s’engage a s’assurer, pour des sommes suffisantes et auprés d’une compagnie notoirement solvable
contre tous risques raisonnables. Par ailleurs, XPFIBRE 92 prend toute disposition nécessaire pour se conformer a la
réglementation en vigueur en matiére de protection des conditions detravail.

Pendant toute la durée des prestations, I'Opérateur Commercial s'engage a souscrire, auprés d'un organisme
notoirement solvable, une assurance couvrant |I'ensemble des risques que pourraient subir les équipements installés
par XPFIBRE 92 de telle sorte que XPFIBRE 92 soit subrogée dans les droits de I'Opérateur a I'indemnité versée par la
compagnie d'assurances. Si celle-ci était insuffisante pour couvrir la totalité du préjudice subi, XPFIBRE 92 en
réclamerait la différence a I’'Opérateur Commercial.

L'Opérateur Commercial doit assurer et maintenir assuré pendant toute la durée d’exécution du Contrat I'ensemble
de ses Equipements contre I'incendie, les risques locatifs, le vol, les dégats des eaux, les courts-circuits, les explosions
et tous autres risques généralement assurés, les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile qu’il pourrait
encourir au titre des préjudices ou dommage corporels pour une somme suffisante sans qu’elle ne puisse étre
inférieure a 1 000 000 (un million) euros par sinistre, les conséquences pécuniaires des recours des voisins et des
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tiers pour une somme suffisante sans qu’elle ne puisse étre inférieure a 5 000 000 (cing millions) euros par sinistre
et par an.

A ce titre, I'Opérateur Commercial doit pouvoir faire la preuve de sa capacité a assumer les conséquences financieres
des dégats que pourraient subir les équipements de XPFIBRE 92 concernant les risques tels qu’incendie, explosion,
ainsi que les risques locatifs et les recours des voisins ou tout autre désordre causé par des préposés et/ou
prestataires de services de I'Opérateur Commercial.

ARTICLE 23 FORCE MAJEURE

La survenance d’un cas de force majeure pourra suspendre, en tout ou partie, ou limiter I'exécution du Contrat
jusqu’au rétablissement des conditions normales de fourniture des prestations.

La force majeure s’entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens du code civil et de son
interprétation par la jurisprudence et empéchant I'une des Parties d’exécuter les obligations mises a sa charge au
titre du Contrat ou rendant I’exécution de celles-ci déraisonnablement onéreuse.

Chaque Partie notifiera a I'autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception la survenance de tout cas
de force majeure dans les meilleurs délais.

De maniére générale, les Parties s’engagent a mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour mettre fin aux
perturbations ayant eu pour effet d’interrompre temporairement la fourniture des Prestations. Elles s’efforceront
de bonne foi de prendre toutes mesures raisonnablement possibles en vue de poursuivre I'exécution du Contrat.

De convention expresse, sont considérés comme des cas de force majeure ou cas fortuits les conditions
météorologiques extrémes, inondations, foudre ou incendies, actions syndicales ou lock- out, la modification de
toute réglementation applicable au Contrat et en rendant I'exécution impossible ou déraisonnablement onéreuse,
guerres, opérations militaires ou troubles civils, I'impossibilité pour XPFIBRE 92, apres accomplissement des
démarches nécessaires, d’obtenir une autorisation requise pour la fourniture des Prestations, et le retrait ou la
modification d’une telle autorisation, les perturbations exceptionnelles d’origine électrique affectant le réseau ainsi
que les restrictions légales a la fourniture des services de télécommunications et, de fagon générale, tout événement
ayant nécessité I'application par I'autorité publique de plans locaux ou nationaux de maintien de la continuité des
services detélécommunications.

Lorsque les événements a I'origine de la suspension se prolongent pendant plus de trente (30) jours calendaires les
prestations ou Infrastructures affectées par I’'événement de force majeure peuvent étre résiliées de plein droit par
I'une ou l'autre des Parties, sans indemnité de part et d’autre a quelque titre que ce soit et sans préjudice de la
continuation du Contrat.

ARTICLE 24 LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DECOMPETENCE

Article 24-1 Lo/ applicable

Le Contrat est soumis a la loi francaise.

Article 24-2  Attribution de compétence

Les Parties s’efforceront de régler a I'amiable les éventuels différends relatifs a I'exécution et a I'interprétation du
Contrat. En cas d’absence de solution amiable concernant ledit Contrat, les Parties attribuent expressément
compétence exclusive au tribunal compétent du ressort de la Cour d’Appel de Paris.

Cette attribution de compétence s’appliquera également en matiére de référé, en cas d’appel en garantie ou en cas
de pluralité de défendeurs.
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ARTICLE 25 CESSION DU CONTRAT

L’Opérateur Commercial pourra librement céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations aux termes
des présentes, en ce compris par voie de fusion, absorption ou apport partiel d’actif, sous réserve d’en informer
XPFIBRE 92 moyennant un préavis de trois (3) mois.

XPFIBRE 92 peut transférer ou céder le Contrat, en tout oupartie.

Nonobstant ce qui précede, chacune des Parties, peut céder ou transférer en totalité ou en partie ses droits et
obligations issus de la Convention Cadre, a ses Sociétés Affiliées aprés envoi d’un courrier Recommandé avec Accusé
de Réception dans les trente (30) jours suivant la date d’effet de la cession et sous réserve que ladite Société Affiliée
soit déclarée ou ait été autorisée a établir et exploiter un réseau ouvert au public conformément aux dispositions de
I’article L 33-1 du Code des Postes et Communications Electroniques, et d’autre part, lorsque la cession est faite par
I’Opérateur Commercial, ce dernier se porte garante solidairement de la Société Affiliée cessionnaire de la
Convention Cadre.

Les modalités opérationnelles et financieres des transferts de droits et obligations issus de la cession feront, le cas
échéant, I'objet d’'un avenant.

Dans I’hypothése ol le réseau XPFIBRE 92 ferait I'objet d’une cession, I'acquéreur sera subrogé dans les droits et
obligations de XPFIBRE 92 au titre de la présente Convention cadre, XPFIBRE 92 s’engageant a ce que I'acquérieur
reprenne les obligations pris par XPFIBRE 92 envers |'Opérateur Commercial en vertu des présentes pour permettre
la poursuite de la mutualisation et maintienne les droits acquis par I'Opérateur, ce que I'Opérateur Commercial
accepte d’ores et déja expressément. XPFIBRE 92 s’engage a informer préalablement et par écrit I'Opérateur
Commercial de cette substitution.

ARTICLE 26 DIVERS

Article 26-1 Modification du Contrat

Toute modification de la Convention cadre, d’une Convention de Déploiement ou d’'une Commande sera faite par
écrit et signée par les Parties, respectivement sous la forme d’un avenant a la Convention cadre, d’un avenant a la
Convention de déploiement ou d’une nouvelle Commande.

Article 26-2  Atteinte a limage

Les Parties s’engagent mutuellement :

. a respecter et a faire respecter par ses salariés et ses prestataires de services, I'image et la réputation
de I'autre Partie notamment relative a la qualité des services fournis aux clients finals,

. a ne pas porter confusion entre les services de I'une et de I'autre dans I'esprit du client final.

Dans le cas de non respect de son engagement par I'une des Parties, I'autre Partie se réserve le droit d’agir par tous
moyens qu’elle jugerait utile.

Article 26-3  Election de domicile

Pour I'exécution du Contrat, les Parties élisent domicile en leur siege social. Tout changement d’adresse en cours de
Contrat doit étre notifié par la Partie concernée a I'autre Partie dans les meilleurs délais.
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Article 26-4 Autonomie des stipulations

Si une stipulation du Contrat est ou devient nulle ou inapplicable, ladite stipulation sera réputée supprimée et les
Parties se rencontreront afin de définir d’'un commun accord une stipulation de substitution.

Article 26-5 Titres

En cas de difficulté d’interprétation de I'un quelconque des titres et/ou intertitres placés en téte d’une stipulation
du Contrat avec I'une quelconque des stipulations, les titres et/ou intertitres en cause seront déclarésinexistants.

Article 26-6  Renonciation

Aucune Partie ne sera réputée avoir renoncé a un droit acquis au terme du présent Contrat, sauf renonciation écrite
etsignée.

Article 26-7  Indépendance des Parties

Aucune stipulation du Contrat ne sera réputée créer une relation d’agence, un partenariat ou une co- entreprise
(joint venture) entre les Parties ou leurs Sociétés Affiliées, employés, dirigeants ou administrateurs respectifs.

Article 26-8  Notification

Toute notification effectuée au titre du présent Contrat sera faite a I'adresse du siége des Parties par lettre
recommandée avec accusé deréception.

Article 26-9 Langue

L’ensemble des échanges écrits et oraux relatifs a I’exécution du contrat et a la réalisation des prestations sont réalisés
en langue frangaise.

ARTICLE 27 Liste desannexes

Annexe 1 : Modalités techniques de déploiement desInfrastructures
Annexe 2 : Maintenance

Annexe 3 : Qualité de service

Annexe 4 : Conditions financiéres

Annexe 5 : Flux Interop’Fibre en vigueur

Annexe 6 : Autorisation de préléevementautomatique
Annexe 7 : Modele de Garantie Bancaire

Annexe 8 : Sous-traitants agréés

Annexe 9 : STAS Multifibre

Annexe 10 : Pénalités

Annexe 11 : Formulaire d’adhésion

Annexe 12 : Convention de Déploiement

Annexe 13 : Guichet Unique
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Fait a Sévres, le

Pour XPFIBRE 92

Pour I'Opérateur Commercial
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